



Wrocław, 29.04.2024

A0KACERI.272.24.2024

ZESTAWIENIE OFERT

na wykonanie audytów energetycznych wraz z rejestrem ex-ante dla sześciu wskazanych budynków Uniwersytetu Przyrodniczego: C1, E11,E13,F1,F2,F8

Lp.	Nazwa FIRMY	Czas ukończenia od daty zawarcia umowy	Wartość netto zł	Wartość brutto zł
1.	ASIG sp z o.o. ul. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, nr 67, lok. 2, WROCLAW, kod 51-686, NIP 898-225-778-96 REGON 386137926	I etap- 20 dni ex-ante - 20 dni; II etap- 20 dni ex-ante - 20 dni	21 000,00	25 830,00
2.	ATsys.pl Sp. z o.o. Sp.K. ul. JÓZEFA LOMPY, nr 7, lok. 3, KATOWICE, kod 40-030, NIP 634-28-17-144 REGON 243232469	I etap- 30 dni ex-ante - 30 dni; II etap-45 dni ex-ante - 45 dni	12 900,00	15 867,00
3.	DEKRA Polska sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a; 02-673 Warszawa, NIP 522-25-11-608 REGON 016213367	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	51 000,00	62 730,00
4.	DEMBSKI NOWAK sp. z o.o. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań; NIP 782-267-42-83 REGON 366312664	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	53 300,00	65 559,00
5.	Efektywniej sp. z o.o. pl. Wolności 7b; 50-071 Wrocław, NIP 894 317 26 41 REGON 389849366	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	21 500,00	26 445, 00



**CENTRUM EKSPLOATACJI, REMONTÓW I INWESTYCJI
SEKCJA EKSPLOATACJI**

6.	Eco-Doradztwo Tomasz Sumera Wola Rzędzińska 2c, 33-150 Wola Rzędzińska, NIP 873-000-23-75 REGON 850003517	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni ; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	19 900,00	24 477,00
7.	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE EKO-PLAN MGR INŻ.KRZYSZTOF ŁUDCZAK os. Dolnośląskie 229/9, 97-400 Bełchatów, NIP 8321743507 REGON 592042209	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni ; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	70 000,00	70 000,00
8.	EXERGON sp.z o.o. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice, NIP 6312650389 REGON 243336660	I etap- 25 dni ex-ante - 30 dni ; II etap-25 dni ex-ante - 30 dni	28 000,00	34 440,00
9.	GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola, Aleja Pokoju 29A lok. 2, 31-564 Kraków, NIP 6551833779 REGON 6551833779	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni ; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	49 586,00	49 586,00
10.	Audytttech Izabella Janowska, Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa, NIP 113 018 95 68 REGON 0162455150	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni ; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	20 400,00	20 400,00
11.	Grażyna Figuła GraFig Projekt, ul. Augustyna Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa, NIP 753 106 75 84 REGON 160242058	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni ; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	42 500,00	42 500,00



CENTRUM EKSPLOATACJI, REMONTÓW I INWESTYCJI
SEKCJA EKSPLOATACJI

12.	SOLARWAVE sp. z o.o. UL. ŚW. JANA 11 / 4, 40-012 KATOWICE, NIP 6342986415 REGON 387809598	I etap- 35 dni ex-ante - 40 dni; II etap-75 dni ex-ante - 80 dni	14 940,00	18 376,00

Centrum Eksploatacji, Remontów i Inwestycji
Sekcja Eksploatacji
Lidia Nowakowska-Łoś