ROAP0000.271.73.2020 zalacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY NR R0AP0000.271.73.2020

zawarta W dnit: ................... roku we Wroctawiu, pomi¢dzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroclawiu

ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroclaw

NIP: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867

reprezentowanym przez:

NIP: o, REGON: ...,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG/KRSnr......................
i jednoczesnie oswiadcza, ze ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyboru Wykonawcy robot, strony zawieraja umowe tresci
nastepujace;:

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych pn. Wymiana okien na poddaszu klatki A
6szt. klatka D 15 szt. klatka E 7 szt., naprawa odwodnienia dachu, naprawa przy klatce ,,B” na Ii II pietrze
w DS Labirynt ul. Sopocka 23 we Wroclawiu, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, w szczegdlnosci zgodnie
z:

e  przedmiarami robot,

e  opisami przedmiotu zamowienia,

2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania przSdmiotu umowy W terminie 10 tygodni od daty przekazania
placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Tak okres$lony termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie jedynie na warunkach i zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.
§3

1. Wykonawca przedtozyt:
uprawnienia kierownika rob6t budowlanych, wraz z za§wiadczeniem 0 przynaleznosci do whasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego oraz o$wiadczenie o przejeciu obowigzkow kierownika budowy,

2. Wykonawca zagwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i
ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

3. Wykonawca przed wbudowaniem materialow urzadzen zobowiazany jest dostarczy¢:

— deklaracje,
— certyfikaty zgodno$ci wraz z wymaganymi zatacznikami, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim,
—  karty przekazanych odpadoéw toksycznych w przypadku ich wystgpienia.
a) zapewni¢ materialy i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie.

b) przed przystapieniem do wykonywania robot stanowigcych przedmiot zaméwienia zainstalowaé liczniki
zuzycia wody i liczniki zuzycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytutu zuzycia wody 1 energii nastapi przy
odbiorze robdt na podstawie wskazan zainstalowanych licznikow.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia ryzyk budowlanych ,,all risk”.

Transport materialdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja

Wykonawce.

6. Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na sktadowanie materialéow i urzadzen przez Wykonawce, we

wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacj¢ odpadéw budowlanych (§mieci, gruz i inne).

8. Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegdlnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wlasne.
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9. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy plac budowy w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie oraz
zabrudzenie, rozprzestrzenianie i roznoszenie pylow, kurzu i resztek materiatbw budowlanych oraz
kazdorazowo po zakonczonym dnia pracy posprzata teren woko6l budowy i placu budowy. Po zakonczonej
realizacji przed dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiajacego Wykonawca przywroci teren placu
budowy do stanu pierwotnego.

10. Wykonawca na wiasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robét poprzez umieszczenie stosownych oznaczen
informacyjnych o prowadzonych robotach budowlanych.

11. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow
oraz innych 0s6b znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytulu prowadzonych robot.

12. W razie koniecznosci zapewni¢ swobodny dostgp do instalacji i urzadzen podlegajacych konserwacji
i wymagajacych regulacji parametrow.

13. Wykonawca zapewni dojazd, dostgp do budynkéw w czasie realizacji umowy.

14. Wykonawca bedzie utrzymywat teren w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwal wszelkie zagrozenia.

15. Prace budowlane prowadzone bg¢da na terenie uzytkowanym przez pracownikow i studentow

16. oraz w sasiedztwie czynnych obiektow UPWr i budynkow.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robodt zanikajacych. Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie
i odebranie tych robot. O ile Wykonawca nie dopei tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty Iub
wykona¢ odpowiednie otwory niezbgdne do zbadania wykonanych robdt a nastgpnie przywroécic je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot
odbioru podpisany przez inspektora nadzoru.

18. Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego w  wyniku
wykonywanych robot lub ich czgsci (badz kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

19. Wykonawca obowigzkowo bedzie uczestniczyl w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego oraz stosowania si¢ do wzajemnych ustalen podjetych w trakcie spotkan.

20. Roboty instalacyjno-budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie.

21. Harmonogram prac remontowych musi by¢ ustalony z kierownikiem domu studenckiego Labirynt(DS.

Labirynt).
§4
Przedstawicielami Wykonawcy sa:
1) Kierownika rob6t budowlanych ...................... Nr UPrawnien .................... , wydanych w dniu ............

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa inspektorzy nadzoru:
............................................................... - roboty budowlane — koordynator

............................................................... - roboty sanitarne

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie kadry technicznej wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu
(zwanej w dalszej czgéci umowy ,,Kadrg techniczng”), bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego,
ktory moze na taka zmiang nie wyrazi¢ zgody.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

$mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z osob ze sktadu Kadry technicznej,

jezeli jest konieczne zastapienie ktorejkolwiek z 0séb ze sktadu Kadry technicznej z innych przyczyn, niz wymienione
w ust. 6, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,

utraty uprawnien Kadry techniczne;.

O osobie zastgpcy 1 przyczynie zastgpstwa Wykonawca powiadomi bezzwlocznie Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z 0sob ze sktadu Kadry technicznej Wykonawcy lub
Podwykonawcy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw w nalezyty
sposob. Wykonawca jest wowczas zobowiazany zastapic ta osobe inna spelniajaca warunki okreslone w SIWZ.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu Kadry technicznej Wykonawcy,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne do wymaganych uprawnienia i doswiadczenie.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Kadra techniczna be¢dzie posiada¢ aktualne wymagane uprawnienia przez caly okres
trwania umowy. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest do okazania aktualnych
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia osob realizujacych umowe, stosownie do zakresu wykonywanych prac dla
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ktérego sa one niezbg¢dne, oraz zaswiadczen wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajacego przynaleznosc
tych 0sob do Izby i optacenia przez nie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem robot,
obowiazujacymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztuka inzynierska, normami, ogdlnymi
warunkami dotyczgcymi wykonania robot.
2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ w zakresie realizacji umowy do:
a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,
b) oddania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

§6
1. Wykonawca dokona ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej
z przedmiotem zamdwienia oraz ubezpieczenia robot budowlanych ,,all risk” - na okres realizacji umowy, tj.
przed przekazaniem placu budowy do terminu odbioru koncowego, z tytutu:

a)  zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,

b)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatow,

C)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzgdzen,

d) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze
z ruchem pojazdoéw mechanicznych na terenie placu budowy,

e) pozaru, wyladowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opadow atmosferycznych, wiatru,
kradziezy i kradziezy z wlamaniem, wadliwego i blednego wykonawstwa, braku umiejetnoscei, aktow
wandalizmu, dziatan rabunkowych.

2. Wykonawca zobowigzany przekazanie Zamawiajgcemu polisy all risk (oryginat) do 7 dni od daty zawarcia umowy
(tj. przed przekazaniem placu budowy) oraz posiada¢ najpdzniej w dniu zawarcia umowy polis¢ potwierdzajaca,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizszg niz warto$¢ ztozonej oferty — kara za nieterminowe dostarczenie ww. polisy all
risk w wysokosci 0,02% za kazdy dzien zwtoki.

3. Obydwie polisy przedstawione b¢dg Zamawiajagcemu do dnia wprowadzenia na budowe.

§7
1. Strony ustalajg nastepujace wynagrodzenie obejmujgce wykonanie zamowienia:
Cena ofertowa NEtto d1a VAT 80 ... s zt
Stawka pod. VAT 8 %, WartoS€ POA. VAT .....ccivirieiiiiieieiesieeeteeietetsie sttt sttt ese e sae e seaeseesens zt
Cena OfErOWA DIULO .......ceiiiiii i bbb zt

majagcego charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu, zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust 1 zawiera wyceng wszystkich prac, ustug, dostaw i optat niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, oraz obowigzujacymi
przepisami, normami i sztuka inzynierska i obejmuje takze:

a. ubezpieczenie OC zwigzane z wykonywaniem zamoéwienia w okresie realizacji robot,
b. inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, nie ujete w przedmiarze robot,
a w szczegdlnosci:
e nakiady niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq techniczng bedgcq
podstawg do obliczenia ceny ofertowej,
e koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, prace przygotowawcze, porzgdkowe oraz prace
porzgdkowo-gospodarcze przed odbiorem koncowym,
o ubezpieczenie placu budowy w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,
e inne koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
- oplaty zwigzane z ew. uzyskaniem uzgodnien, nadzorow, oplat administracyjnych,
- koszty dokonywania niezbednych odbiorow, prob, pomiarow, badan, wpigé, sprawdzen, opinii, itp.
- koszty sktadowania na wysypisku gruzu,
- koszty utylizacji i recyklingu,
- koszty dokumentacji powykonawczej
3.  Fakturowanie odbywac si¢ bedzie sposob okreslony § 14 niniejszej umowy.

4.  Warunkiem zawarcia umowy z Zamawiajgcym jest wniesienie zabezpieczania nalezytego wykonania umowy
o ktéorym mowa w § 10.
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10.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze nastgpujace czesci zamdwienia powierza podwykonawcom:

l.zakres.....oooovviiiiiiii S L
2.7aKI€S .o S AIIINA
3.ZaKIeS oo I L

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetni je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdowienia na roboty budowlane nastapi w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie. Projekt umowy nalezy zlozy¢ w Biurze Zamoéwien Publicznych i Umoéw, pokdj nr 32,
50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25.

la. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej

przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze¢$§¢ zamowienia publicznego, ktora jest
zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2, ustawy Pzp, wynoszacym w przypadku
niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie,

2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wynoszgcym w przypadku
niniejszego zamoéwienia 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej
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11.
12.

13.

14.

15.

16

17.

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust.2 lit. i).

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, zawierata w szczegdlnosci:

a. doktadny i szczegotowy zakres robot budowlanych objetych umowa, ze wskazaniem elementow robot

zgodnych z elementami robot wskazanych w harmonogramie rzeczowym i finansowym, stanowigcym
zalgcznik do umowy, wraz z podaniem wartosci tych elementow robot.

b.  ceng za wykonanie zakresu objgtego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze

od wynagrodzenia wykonawcy.

termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy czym termin
wykonania robot nie moze by¢ dluzszy od terminéw okreslonych w umowie (harmonogramie rzeczowo
finansowym) zawartej z Wykonawca.

d. termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlanej. W przypadku gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w umowie w §17 ust. 2 lit i),
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

sposob rozliczen pomigdzy wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonaweca,

g. dzien odbioru robdt (czesciowych, koncowy) Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢

p6zniejszy niz dane roboty zostaty odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru
lub Zmawiajacego,

h.  gromadzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ realizowane

poprzez zatrzymanie naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, ustugi podwykonawcow (moga
by¢ realizowane potracenia ustawowe — art.498 KC i nastgp.- wzajemnych wierzytelno$ci),

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez zamawiajacego.

3) ustalajacych zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego czgsci) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
za realizacjg, ktorego ptatnos$¢ Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é z Wykonawca lub dalszym
podwykonawcg (Zamawiajacy nie wyklucza potracen),.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej okresowi

gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen calo$ci

zamOwienia.

Niewypetnienie przez Wykonawcg obowiazkow okreslonych w § 8 ust. 2 i 6 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien

Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, o ktérych mowa §17 ust. 1.

. Do wszelkich zmian do uméw zawartych migdzy Wykonawca a Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane

stosuje si¢ procedure okre$long w niniejszym paragrafie.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane a dalszym
Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w
takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani sa ponadto do przedlozenia
Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
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Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na zasadach i warunkach
okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow o podwykonawstwo.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia rob6t podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych.
Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i odebranie tych robot.
O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie otwory
niezbg¢dne do zbadania wykonanych robot a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot odbioru podpisany przez inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow organow panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepniania im niezb¢dnych wymaganych dokumentow.
Wykonawca jest zobowiazany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich cze$ci (badz
kradziezy urzadzen) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§10
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......................... w wysokosci
5 % catkowitej podanej w ofercie ceny (okreslonej w § 7) w kwocie: ............ zt.
Zamawiajacy ZWroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -
w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, .. ............... 7zt w terminie 30 dni po uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostalo nalezycie wykonane
Pozostalg czes$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % w kwocie ............... zt, stanowigca zabezpieczenie pokrycia roszczen

z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwroci w ciggu 15 dni, po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w pkt. 3, zwrdci si¢ na piSmie do Zamawiajgcego o zwrot zabezpieczenia
pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi, podajac nr konta, na ktore zostanie zwrocone zabezpieczenie, (jesli bylo
wnoszone w formie pienigdza).

Zamawiajgcy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
lub jest w trakcie usuwania wad.

Po protokolarnym  potwierdzeniu  usunigcia wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w okresie rgkojmi, rozpoczynaja swdj bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegaj a(cy§ch zakryciu, gotowo$¢ do odbiorow elementdw robot
Wykonawca (kierownik budowy) begdzie zglaszal Zamawiajacemu pisemnie. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymanie pisemnego zgloszenia. Brak
zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementow
robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
elementow robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych
odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt. Wykonawca ma

obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania

i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow niezbgdnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz

dotaczenia niezbgdnych atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,

oraz pozostawic¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Strony ustalaja, ze warunkiem osiagnigcia gotowosci do koncowego odbioru jest doreczenie Zamawiajagcemu

pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez

wszystkich inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego

Wykonawca przekaze komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a.  protokoly odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob —w 3 egz.,

b.  aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

C. oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodno$ci 1 certyfikatach zgodnoéci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyroboéw do
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jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materiatdw) i urzadzen o
wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejsza umows,
d.  oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi, dokumenty gwarancyjne —w 3 egz.,
e. o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
f.  protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systeméw wraz z instrukcjami obstugi
Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie rowniez w formie cyfrowej,
jako skan przedmiotowych dokumentow.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowo$ci dokumentow wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na
pismie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usunigciu nieprawidlowos$ci bedzie musial ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robét.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje si¢ datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru robot po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot, z wyjatkiem sytuacji
wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w
calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy Iub braki.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rekojmi i gwarancji stwierdzone zostang
wady i/lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
a.jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze — wedle wyboru Zamawiajacego:
- odmowic¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad lub usterek lub
- dokona¢ odbioru warunkowego wykonanych robdt oraz wstrzymac wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy do
chwili usunigcia wszelkich stwierdzonych usterek.
b. jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:
- jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a, za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okreslonej w
ust. 11 lit. b za dat¢ odbioru uznaje si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru robdt, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 niniejszej umowy.
W ciagu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajagcy moze zorganizowac
przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma odpowiednio umocowani
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokét wskazujacy
ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang usunigte na zasadach okreslonych
w § 11 ust.11 niniejszej umowy.
Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W
przegladzie udziat wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu
tego sporzadzony zostanie protokdt wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub
usterki zostang usunigte na zasadach okreslonych w § 11 ust. 11 niniejszej umowy. Termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia usunig¢cia stwierdzonych wad i/lub usterek.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresic zawieszenia biegu gwarancji
Zamawiajacy zachowuje wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania wszelkich obowiazkow wynikajacych z udzielonej gwarancji.
Z czynnosci odbioru koncowego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i gwarancji oraz odbioru wad i
usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstale na terenie budowy.
Z czynnosci odbioru strony sporzadzaja protokot odbioru w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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Obowiazek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na
Zamawiajgcym.

Podpisany protokot odbioru bez uwag bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

W dniu odbioru zostanie dokonane zostanie rozliczenie za zuzyte przez Wykonawcg media, w szczegdlnosci
energi¢ elektryczna, wodg¢ oraz ogrzewanie.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi: na wszystkie wykonane prace ........ceceeveevenennenne
miesiecy (zgodnie z trescia oferty).
Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag.
W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udzialem wykonawcy co 12 miesiecy.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i usterki w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.
Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.
Zasady gwarancji i rekojmi okre$la zatacznik nr 4 do niniejszej umowy i stanowi dokument gwarancyjny w
rozumieniu kodeksu cywilnego.

§13
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w §7 niniejszej umowy za
wykonane prace.
W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za
odebrane roboty jest przedstawieniec dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje wyptat¢ wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawione;j
przez siebie faktury (czg$ciowej i koncowej) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, nastgpujace
dokumenty (co warunkuje wyptate wynagrodzenia):
a) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce,
b) dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce oraz
c) o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,, Wszelkie roszczenia Podwykonawcy ........................ O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ... ...... zdnia... ...... realizowane w ramach zadania
., zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce 4. firme:

. w petnej wysokosci. Migdzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje
zaden Spor, ktory skutku]e lub moze skutkowac¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wcezesniejszq niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce. Wymagalne roszczenia Podwykonawcy obejmujq catosc roszczen
naleznych Podwykonawcy z tytutu robot podzleconych w zakresie objetym biezgcym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajgcym. ”

Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru kosztorysy powykonawcze, za zakonczone elementy robot,

b) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych,

€) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcow z tytutu robot objetych
rozliczeniem, z podziatem na wartosci zaptacone i wartosci pozostajace do rozliczenia z podwykonawcami,

d) os$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostalej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawcg lub o uregulowaniu nalezno$ci w petnej wysokosci z tytutu robét objetych rozliczeniem

e) protokot odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robdt (czesciowych, koncowy),
od Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie moze by¢ poOzniejszy niz dane roboty zostaty
odebrane odpowiednim protokolem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru Iub Zmawiajacego.
Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robot od Podwykonawcy przez Wykonawce i od
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru pelne, koncowe kosztorysy powykonawcze za przedmiot
zamoOwienia.
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b) badanie jakoSciowe wbudowanych materiatdow dla wykonanego zakresu robdt, dokumenty stwierdzajace
zastosowanie wyrobéw budowlanych i urzadzen zgodnych z obowigzujagcymi przepisami, badaniami,
opiniami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

c) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokoét finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych ,

d) wykaz podwykonawcdw, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcow z tytulu robot objetych
rozliczeniem koncowym,

e) protokot koficowy odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robot (czesciowych, koncowy), od
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw nie moze by¢ pdzniejszy niz dane roboty zostaly odebrane
odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru lub Zmawiajacego. Dopuszczalne jest
jednoczesne dokonanie odbioru robot od Podwykonawcy przez Wykonawce i od Wykonawcy przez
Zamawiajacego

f) o$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy
z Wykonawcg lub o uregulowaniu nalezno$ci w petnej wysokosci z tytutu robét objetych rozliczeniem.

Platno$¢ za drugg i kolejne faktury wystawione na podstawie ww. dokumentow zostanie pomniejszona przez
Zamawiajacego o kwoty nalezne lecz nie zaptacone wszystkim Podwykonawcom zgodnie z o§wiadczeniami
Podwykonawcow, a kwota pomniejszenia zostanie uregulowana po przedtozeniu o$wiadczen podwykonawcow
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow — o$wiadczenia Podwykonawcoéw o uregulowaniu przez Wykonawce
zalegltego rozliczenia umoéw taczacych ich z Wykonawcg w ramach niniejszego kontraktu. Powyzszy tryb
rozliczania ptatnosci za roboty podzlecone ma zastosowanie rowniez do faktury koncowe;j.
W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktérych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo. Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedilozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie W

formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego (ktorego koszty obcigza¢ beda Wykonawce) kwotg potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wickszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez

Zamawiajacego.

Do solidarnej odpowiedzialnoéci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z

tytutu robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks cywilny, jezeli przepisy

nie stanowig inaczej.

W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zadanie

Zamawiajacego — zobowiazuje si¢ do wzigcia udziatu na swdj koszt w postgpowaniu w zakresie niezbednym do

ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cia wobec Podwykonawcy.

W przypadku  wytoczenia  przez  Podwykonawce  powoéddztwa — Zamawiajacemu, o  zaplate

w trybie art. 647! § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow sadowych.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 3,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

Strona9



przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 nie skutkuje niedotrzymaniem przez
zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

§14

1. Zaplata za wykonane roboty:

e Fakturami czeg$ciowa za wykonane i odebrane elementy robdt na podstawie sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego i protokotu finansowego, po dokonanym
protokolarnym odbiorze technicznym — czg¢$ciowym. Warto$¢ faktury czeSciowej nie wigksza niz 80%
wartos$ci calego zadania.

e Fakturg koncowa na podstawie kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru
i protokotu finansowego - po dokonanym odbiorze technicznym koncowym - bez wad. (w tym: po
dostarczeniu badan mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych z Sanepidu, potwierdzajacych zdatnos¢
wody do picia).

e Faktura koncowa nie mniejsza niz 20% wartosci catego zadania.

. Podstawg dokonania zaplaty przez Zamawiajacego jest wystawiona prawidtowo przez Wykonawce faktura
ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, lecz nie wcze$niej niz po przedlozeniu dokumentéw, o
ktorych mowa w § 13 ust.3, 4 i 5 wzoru umowy. Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze numer
umowy, ktorej ta faktura dotyczy.

. W przypadku zlecania prac podwykonawcom, Zamawiajagcy warunkuje realizacj¢ platnosci
udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaty
odebrane od podwykonawcow, a platnos¢ za nie zostala uregulowana (brak niezaptaconych zobowigzan
Wykonawcy wobec podwykonawcow w zakresie elementéw robot rozliczanych z Zamawiajagcym).

Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy kazdorazowo wskazane na fakturze.

3. Zamawiajacy warunkuje realizacj¢ platnosci udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane
z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaty odebrane od podwykonawcoéw a ptatnos$é zostata uregulowana
(brak niezaptaconych zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw w zakresie elementow robdt rozliczanych
z Zamawiajacym).

4. Wykonawca zobowiazany jest poda¢ na fakturze nr umowy ktorej (faktura) dotyczy.

5. Wykonawcy majg mozliwo$¢ sktadania faktur drogg elektroniczng. Zamawiajacy posiada konto na portalu PEF. Dane
Zamawiajacego: Rodzaj adresu PEF: NIP; Numer adresu PEF: §960005354.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dokona zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.

N

15

1.  Rozliczanie ,,koniecznych prac (robot) dodatkowych’s koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy odbywalo sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Nadzor Inwestorski), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkeji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,17, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okresach wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych begda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostana Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektows, przedmiarami oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione W przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.

2.2. Jezeli wykonanie roboét, o ktorych mowa w §15 ust. 2 i w §15 ust. 2.1 umowy, bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z
tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §15 ust. 1 umowy.
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2.3.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

2.4  TInspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w §15 ust. 2, §15 ust.
2.1 i ust. 2.3 umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a
Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, na podstawie protokolu koniecznos$ci, w szczegdlnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominigcie poszczegdlnych rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

§16
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace w zakresie instalacji wodno-
kanalizacyjnych.
2. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania roboét, dla ktorych wymagane jest zatrudnienie os6b w ramach
umowy o pracg, przedtozy w Dziale Inwestycji i Remontow Zamawiajgcego List¢ osob zatrudnionych w oparciu
o umowe o prace przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce (zatacznik nr 4b do SIWZ) wraz z
potwierdzeniami ich zatrudnienia do wykonywania tych prac (wg. zatacznika nr 4cdo SIWZ), ktora stanowic bedzie
zatacznik do umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca §wiadczy¢ bedzie przedmiot
umowy, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace w przypadku wykonywania
prac, o ktorych mowa w pkt. 1. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac oraz dotaczy¢ zaktualizowang liste 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt.
1 wraz z potwierdzeniem zatrudnienia kazdej z tych os6b wskazanej na liscie. Dokumenty te nalezy ztozy¢ w Dziale
Technicznym, 50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawcg oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
e o$wiadczenie przedstawiciela wykonawcy osobach wykonujacych wskazane w SIWZ czynnos$ci na
podstawie umowy o prace wskazujgce imiona i nazwiska tych osob oraz zakres wykonywanych przez nie
czynno$ci aktualne na dzien ztozenia o§wiadczenia,
5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce powyzszych dowodow w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z
pkt. 4. bedzie traktowane jako niewypetienie obowiagzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych roboty na podstawie
umowy o prace¢. Tak samo traktowana bedzie sytuacja, gdy z tresci ztozonego przez kierownika budowy oswiadczenia
wynika¢ bedzie, ze roboty wskazane w SIWZ wykonywane sg przez osoby inne niz wskazane w listach osob, o ktorych
mowa w pkt.2. i pkt. 3. Wystapienie ktorejkolwiek z opisywanych sytuacji skutkowaé bedzie naliczeniem kar, o ktorej
mowa w §17 lit. kK umowy.
6. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetiania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
8. Weryfikacja, o ktérej mowa w pkt. 4 mozliwa jest nie cze$ciej niz 1 raz w miesigcu.

§17
1.  Woykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
a) zanieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie okre$lonym
w § 2 ust. 1| w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, -
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b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i / lub
rekojmi, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcow wbrew postanowieniom §8 niniejszej umowy tj. bez
zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 5% umownego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy
taki przypadek,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy - za kazdy taki przypadek,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 pkt. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki,

g) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktéorym mowa w§ 8 ust 3 - w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

J) za niedopelienie wymogu udowodnienia zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia,

k) zaniedopelnienie terminu ztoZenia Zamawiajacemu polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w
pkt. 3.10. SIWZ w wysokosci 0,01% za kazdy dzien zwtoki.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosci Wykonawecg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne do pelnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez druga Strone z zadaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu usuni¢cia wad i usterek, kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostang przez Zamawiajgcego potracone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym, lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 10 Umowy; Wykonawca
oswiadcza, ze wyrazi zgode¢ na potracenie kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy o ktéorych wyzej mowa.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

18
1. Na podst. art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamfwiajqcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
- zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacegos;
b) zmiany be¢dace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
- koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.,
€) w razie konieczno$ci wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 144 ust 1 pkt. 3ustawy Pzp,
2). Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:
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a. jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci mialy
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b. gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i
procedurach opisanych w umowie.

2) Pozostale zmiany:

a. sita wyZzsza uniemozliwiajaca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Robot. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami, wedhug umowy

C. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji
lub usunigcia powstatej juz kolizji,

d. konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamOwienia ~w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, zwlaszcza w
przypadku wystgpienia potrzeby, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

e. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmian przepisow podatkowych, w tym stawki VAT,
- wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz w sytuacji, o ktorej mowa w
art. 144 ust 1 pkt. 3, wart. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

f.  Zmiana sposobu, warunkow lub termindow platnosci okreslonych w umowie w przypadku zmiany zasad
finansowania inwestycji przez Zamawiajacego skutkujacej konieczno$cig lub mozliwoscig dokonania
zmian w umowie.

g. Zmiany podwykonawcy/ podwykonawcow o ktorych mowa § 7,

h.  mozliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamowienia, o ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ,;

1) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu robot niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

3) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, rowniez w przypadku gdy Wykonawca wskazat w ofercie, ze robote
budowlana wykona samodzielnie. W takim przypadku, na Zadanie Zamawiajacego, wykonawca, ktory zamierza
powierzy¢ wykonanie czgéci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada o$wiadczenie lub dokumenty dotyczace kazdego z
podwykonawcdow, oraz przekazuje zamawiajacemu dane o podwykonawcach na zasadach okreslonych w §7 ust.
10-14.

2. Wszystkie postanowienia okreslone w niniejszym § moga stanowi¢ katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego jak i Wykonawce.

3. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

4. Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w szczegllnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0osob wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktow
mi¢dzy Stronami;

5. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikoéw cenotwoérczych dla
materiatow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji umowy.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamowienia nowy termin zostanie
wydtuzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji
umowy bedzie wystgpienie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji
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zamOwienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych jego przedluzenie. W takim przypadku
Zamawiajacy pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ bedzie podstawe do spisania stosownego
aneksu przedluzajacego termin realizacji umowy.

7.  Wykonawca przed przystapieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu (jezeli dotyczy) ,
musi uzyskac¢ bezwarunkowg pisemng zgod¢ Zamawiajacego.

8.  Okresla si¢ nastgpujacy tryb dokonywania zmian postanowienl umowy:

a) Sposodb inicjowania zmian:

a) Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwoséci dokonania zmiany.

9. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszych zasad jest niewazna.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany
o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszacego lezy udokumentowanie powstatej okoliczno$ci

12. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewazno$ci.

19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy gapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bgdacych
przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. , ha zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia
Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... . W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

20
1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konie%zna bedzie zmiana ktorej$ z osob deklarowanych przez
Wykonawce w wykazie 0sob przedstawionym w toku postepowania przetargowego, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyng zmiany oraz wskazujgc osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej dokumenty
tj uprawnienia oraz  kwalifikacje co najmniej rowne uprawnieniom i kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych mowa w §20 ust. 1 nie
p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych 0sob do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

3.Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w §20 ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie stanowi zmiany Umowy

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby  Kierownik budowy oraz  kierownicy  robodt
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
5.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Przedstawiciele Zamawiajacego okresleni w § 4 ust. 2 sa upowaznieni do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy Iub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
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7. W

C) nie stosuje si¢ do postanowieni Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.
przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w §20 ust. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobg na

zastgpstwo w trybie przewidzianym w §20 ust. 11 2.

S

§21
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy
W sposob istotny postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach pozwalajacych Zamawiajagcemu na odstapienie od umowy.
Do istotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

a)  Wykonawca opo6znia si¢ przystapieniem do realizacji umowy dtuzej niz 7 dni

b)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia,

c)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadang dokumentacjg oraz zasadami sztuki
budowlanej, pomimo bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W
przypadku, o ktorym mowa wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czgsci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki,
w szczegolnosci:

a) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢) Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany

jest do:

- dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

- przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§22
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé pisemne
uzasadnienie.

§23
W  przypadku odstgpienia od umowy strony s3 zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstapienia od umowy.

2. Strony wspoélnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona z przyczyn ktorej doszto
do odstapienia od umowy.
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3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktorych nie mozne wykorzystaé¢ do realizacji innych
robot. o ile przerwanie robot nie nastapito z jego winy Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych
materiatlow i urzadzen oraz je przejac.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty

i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ terminie do 7 dni od momentu przerwania robot.

§24

W przypadku zaistnienia sporu w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robot, strony sa

zobowigzane wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego.

1. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na piSmie w formie reklamacji do
Zamawiajacego, ktory jest zobowigzany pisemnie ustosunkowac si¢ do jego zasadnosci w terminie 21 dni od
daty zgloszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie
Wykonaweca jest uprawniony do wystapienia na drogg sadowa.

3. Wiasciwym do rozstrzygnigcia sporu jest Sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, RODO, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§26
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych udostepnionych mu przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie przepisami, wylacznie w zwiazku z postgpowaniem przetargowym oraz
realizacja zamowienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajagcemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowiazuje si¢ do pokrycia
poniesionych przez zamawiajacego kosztow procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz
osoby, ktorej naruszenie dotyczylo.

§27
Umoweg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznikami do niniejszej umowy sg:

Kopia dowodu wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy,

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Zasady realizacji gwarancji i rgkojmi,

Lista 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda wykonywac zamowienie wraz
z potwierdzeniem.
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10.

11.

12.

13.

Zatacznik nr 4 do umowy

ZASADY realizacji gwarancji i rekojmi na:

Wymiana okien na poddaszu klatki A 6szt..klatka D 15 szt. klatka E 7 szt., naprawa odwodnienia
dachu, naprawa przy klatce ,,B” na I i II pi¢trze w DS Labirynt ul. Sopocka 23 we Wroclawiu,

VVPKONAWCA. . .ottt ettt e e e e e e e e e e ettt et e e e e e e e e et e e et et et e et e e aaea e

udziela ... miesigcy gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia.

Bieg gwarancji i re¢kojmi liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem
bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia wystawiona przez ich producenta jest krotsza od gwarancji
zaoferowanej przez Wykonawce dla catego zamdowienia, koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w
catkowity, koszt obiektu podany w ofercie.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji i r¢kojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen calosci
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wady i usterki wykonanych robét ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje
si¢ je usunga¢ niezwlocznie — nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie
lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajacego.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udzialem wykonawcy co 12 miesigcy. Strony ustalaja pierwszy
przeglad w okresie gwarancji nie pozniej niz po uptywie pierwszego roku od odbioru koncowego, a nastepnie po
uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robot strony sporzadzaja protokot, w
ktorym wyszczegolnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie termin na ich usunigcie.

Zamawiajacy wyznaczy pogwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli wady i usterki nie zostang usuniete w ustalonym terminie Zamawiajgcy niezaleznie od dochodzonych kar
umownych bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu Wykonawcy, a koszt usunigcia wad poniesie
Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdoci Zmawiajagcemu w terminie 14 dni poniesionych kosztow zwigzanych z
zastgpczym usunigciem wad, Zamawiajgcy potraci rownowarto$¢ tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku konieczno$ci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajacych eksploatacje urzadzen
Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie rekojmi wady i usterki beda umozliwialy eksploatacj¢ lecz nie beda nadawaty si¢ do
usunigcia, strony ustalajg mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy potraci odpowiednie
kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotujg rzeczoznawce, ktorego koszty pokryje ta strona, dla ktorej wynik
ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytuhu rekojmi i gwarancji moga by¢ przez Zamawiajacego podniesione po uptywie terminu okreslonego
w ust. 4 jezeli przed jego uplywem Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce.

Termin r¢kojmi i gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek wady urzadzenia objetego
gwarancja i rekojmig uprawniony z ww. tytutdéw nie mogt z niego korzystaé.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajacego wynikajacych z tytutu rekojmi.

Podpis osoby/osdb upowaznionych do reprezentacji
Wykonawcy/Wykonawcow
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