ROAP0000.271.47.2020 zalacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY NR ROAP0000.271.47.2020

zawarta w dniu: ................... 2020 roku we Wroclawiu, pomigdzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroclawiu

ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroclaw

NIP: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867

reprezentowanym przez:

NIP: oo, REGON: ......cocoiiiiiienn.
zwanym dalej ,,Wykonawca”

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG/KRS nr
...................... i jednoczesnie o$wiadcza, ze ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyboru Wykonawcy robdt, strony zawierajg umowe
tresci nastgpujace;:

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych pn. Wymiana pozioméw wody zimnej, cieplej
i cyrkulacji oraz kanalizacji w DS. Labirynt, ul. Sopocka 23 Wroclaw, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z

SIWZ, w szczegdlnosci zgodnie z:

e przedmiarami robot,
e opisem przedmiotu zamdwienia,

2. Ogolny zakres robot budowlanych obejmuje:
- roboty demontazowe i montazowe:

wymiana poziomoéw wody cieptej i cyrkulacji - klatka C do E (na catej dtugosci),

wymiana poziomow wody zimnej - klatka E (na catej dtugosci),

wymiana kanalizacji zeliwnej - klatka C do E,
- roboty budowlane towarzyszace,
- wykonanie ew. bypassow (celem zapewnienia dostawy wody),
- pomiary, proby i badania (w tym badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody wyd. przez Sanepid,
potwierdzajace zdatnos¢ wody do picia). Instalacj¢ wodna po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej
i przeptukacd.
Szczegdtowy zakres prac obowigzujacych Wykonawce zawiera si¢ w opisie przedmiotu zamowienia, oraz w
przedmiarze robot.

3. Prace powinny by¢ realizowane zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami technicznymi i sztuka
budowlang; przed wbudowaniem materiatéw nalezy dostarczyé wniosek o zatwierdzenie materiatu (wraz z
deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz karty przekazanych
odpadow toksycznych w przypadku ich wystapienia).

4. Prace instalacyjno — budowlane beda wykonywane w obiekcie czynnym.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania przedmiotu umowy : 7 tygodni od dnia zawarcia umowy
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. Tak okreslony termin realizacji zamoéwienia moze ulec zmianie jedynie na warunkach i zasadach

okre§lonych w niniejszej umowie.
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§3

. Wykonawca zagwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych oraz zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej i ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

. Wykonawca winien:

a) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym  sporzadzi¢  szczegOlowy — harmonogram = rzeczowy
i finansowy dla calego zadania, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, ktory po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego - bedzie stanowit zalacznik do podpisanej umowy i bedzie podstawa do
rozliczen poszczegélnych etapow robét.

b) przed wbudowaniem materialow, urzadzen nalezy dostarczy¢

—  deklaracje,

—  certyfikaty zgodno$ci wraz z wymaganymi zatacznikami, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim,

—  karty przekazanych odpadow toksycznych w przypadku ich wystapienia.

c) zapewni¢ materialy i urzadzenia niezbg¢dne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie.

e) przed przystgpieniem do wykonywania robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia zainstalowaé
liczniki zuzycia wody i liczniki zuzycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytutu zuzycia wody i
energii nastapi przy odbiorze robot na podstawie wskazan zainstalowanych licznikow.

2. Transport materialdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obciagzaja
Wykonawcg.

3. Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na skltadowanie materialow i urzadzen przez Wykonawce, we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

4. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacj¢ odpadéw budowlanych ($mieci, gruz i
inne).

5. Wykonawca zabezpiecza teren rob6t majac w szczegoédlnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i
wlasne.

6. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy plac budowy w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie oraz
zabrudzenie, rozprzestrzenianie i roznoszenie pylow, kurzu i resztek materiatow budowlanych oraz
kazdorazowo po zakonczonym dnia pracy posprzata teren wokoét budowy iplacu budowy. Po
zakonczonej realizacji przed dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiajacego Wykonawca
przywrdci teren placu budowy do stanu pierwotnego.

7. Wykonawca na wiasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robot poprzez umieszczenie stosownych
oznaczen informacyjnych o prowadzonych robotach budowlanych.

8. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych osob znajdujacych si¢ w obregbie przekazanego placu budowy z tytulu
prowadzonych robét.

9. W razie koniecznosci zapewni¢ swobodny dostep do instalacji i urzadzen podlegajacych konserwacji i
wymagajacych regulacji parametrow.

10. Wykonawca zapewni dojazd, dostep do budynkow w czasie realizacji umowy.

11. Wykonawca bedzie utrzymywat teren w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezaco
bedzie usuwatl wszelkie zagrozenia.

12. Prace budowlane prowadzone begda na terenie uzytkowanym przez pracownikéw i studentow
oraz w sgsiedztwie czynnych obiektow UPWr i budynkow.

13. Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego w wyniku
wykonywanych robot lub ich czgsci (badz kradziezy urzadzen) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

14. Wykonawca obowigzkowo bedzie uczestniczyl w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego oraz stosowania si¢ do wzajemnych ustalen podjetych w trakcie spotkan.

15. Roboty instalacyjno-budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie.

16. Przelaczenie pionéw z wyprzedzeniem 3 dniowym. na przelgczenie jednego pionu przeznaczony jest
max. jeden dzieh — uzgodnié¢ z Kierownikiem Domu Studenckiego i powiadomi¢ mieszkancéw danych
moduléw. Przy realizacji prac nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody (wylaczenia dla danego pionu
max. jednodniowe).

§4
Wykonawca ustanawia Przedstawiciela dla branz wystepujacy w zamowieniu:
Kierownika rob6t budowlanych ...................... Nr uprawnien .................... , wydanych w dniu
............ PIZEZ ety
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2. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa inspektorzy nadzoru:

............................................................... - roboty sanitarne

Zakres dzialania inspektora nadzoru okre$laja przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem robot,
obowiazujacymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztuka inZzynierska, normami,
0gblnymi warunkami dotyczacymi wykonania robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w zakresie realizacji umowy do:
a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
b) oddania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia ryzyk budowlanych ,all risk”. Przekazanie
Zamawiajacemu polisy all risk do 7 dni od daty zawarcia umowy (tj. przed przekazaniem placu budowy)
oraz posiada¢ najpdzniej w dniu zawarcia umowy polis¢ potwierdzajacg, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na
kwote nie nizszg niz warto$¢ ztozonej oferty — kara za nieterminowe dostarczenie ww. polisy all risk w
wysokosci 0,02% za kazdy dzien zwloki.

§7
Strony ustalaja nast¢pujace wynagrodzenie obejmujace wykonanie zamoéwienia:
netto dla VAT 8%:.ceeeveevirieieieeenen. ztotych
+ podatek VAT 8 % .ovvvveninniinnn.n. ztotych
razem brutto: ........covviiiiiiiiiiiiiiiiiinnn. zlotych,

majacego charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu,
zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Wynagrodzenie okres$lone w ust 1 zawiera wyceng wszystkich prac, ustug, dostaw i optat niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreSlonymi w SIWZ, oraz
obowiazujacymi przepisami, normami i sztukg inzynierska i obejmuje takze:

a. ubezpieczenie OC zwigzane z wykonywaniem zamowienia w okresie realizacji robot,
b. inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, nie ujete w przedmiarze robot,
a w szczego6lnosci:
- oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow, oplat administracyjnych,
- koszty dokonywania niezbednych odbiorow, prob, pomiarow, badan, wpigé, sprawdzen, opinii, itp.
- koszty sktadowania na wysypisku gruzu,
- koszty utylizacji i recyklingu.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczqcej wykonanych robot,
- inne niewymienione z nazwy koszty i naklady niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.
Fakturowanie odbywac si¢ bgdzie sposob okreslony § 14 niniejszej umowy.

Warunkiem zawarcia umowy z Zamawiajacym jest wniesienie zabezpieczania nalezytego wykonania
umowy o ktorym mowa w § 10.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamodwienia, ktdorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nastgpujace czesci zamowienia powierza podwykonawcom:

L.zakresS.....ooooveeiii i I L,
2.ZAKIES ..ot M e
3.2aKI€S oot - firma

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0s6b do kontaktu z nimi,
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zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdodw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speini je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania
czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie  wykonania czgSci zamdwienia  podwykonawcom nie  zwalnia ~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, na
zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie. Projekt umowy nalezy ztozy¢é w Biurze Zamowien
Publicznych i Umoéw, pokdj nr 32, 50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25.

la. Przez umow¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,

ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamoéwienia publicznego,
ktora jest zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub mig¢dzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie okres§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2, ustawy Pzp, wynoszacym w
przypadku niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wynoszacym w
przypadku niniejszego zamoéwienia 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj 7
dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdOwienia publicznego
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w
ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust.2 lit. i).

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zawierata w szczegolnosci:

a. doktadny i szczegotowy zakres robot budowlanych objetych umowa, ze wskazaniem elementow robot

zgodnych z elementami robot wskazanych w harmonogramie rzeczowym i finansowym, stanowiagcym
zatgcznik do umowy, wraz z podaniem wartosci tych elementow robot.

b. cen¢ za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢

wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy.

termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy czym termin
wykonania robo6t nie moze by¢ dtuzszy od termindéw okreslonych w umowie (harmonogramie rzeczowo
finansowym) zawartej z Wykonawca.

d. termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury

Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlanej. W przypadku gdy termin
zaplaty jest dluzszy niz 30 dni zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktéorej mowa w umowie w
§17 ust. 2 lit i),

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, z tytulu gwarancji i rgkojmi nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f.  sposodb rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
g. dzien odbioru robdt (czesciowych, koncowy) PodwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcoéw nie

moze by¢ pdzniejszy niz dane roboty zostaly odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony
Inspektorow Nadzoru lub Zmawiajacego,

h. gromadzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢

realizowane poprzez zatrzymanie naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, ushlugi
podwykonawcow (moga by¢ realizowane potracenia ustawowe — art.498 KC i nastgp.- wzajemnych
wierzytelnosci),

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
zamawiajagcego wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawce podwykonawcey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez zamawiajgcego.

3) ustalajacych zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego cz¢éci) Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, za realizacjg, ktorego ptatnos¢ Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z
Wykonawcg lub dalszym podwykonawcg (Zamawiajgcy nie wyklucza potracen),.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej

okresowi gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez

zastrzezen calo$ci zaméwienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 8 ust. 2 i 6 stanowi podstawe do

natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia

przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien

Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, o ktorych mowa §17 ust. 1.

Do wszelkich zmian do umow zawartych migdzy Wykonawca a Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane stosuje si¢ procedur¢ okreslong w niniejszym paragrafie.

Do wszelkich umow zawieranych mi¢dzy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane a dalszym

Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze z tym,

ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani sa ponadto do przedlozenia

Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

przedtozonym uprzednio projektem umowy.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na zasadach i warunkach

okres$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow o podwykonawstwo.
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§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych.

Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i odebranie tych robot.

O ile Wykonawca nie dopehi tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
otwory niezbedne do zbadania wykonanych rob6t a nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow organdow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpniania im niezb¢dnych wymaganych dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci (badz
kradziezy urzadzen) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§10

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........................ w
wysokosci

5 % catkowitej podanej w ofercie ceny (okreslonej w § 7) w kwocie: ............ zt.

Zamawiajacy ~ zwroci  Wykonawcy — zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy = -
w wysokoséci 70 % wartosci zabezpieczenia, tj.: ............... 7zt w terminie 30 dni po uznaniu przez
Zamawiajacego, ze zamdOwienie zostato nalezycie wykonane

Pozostala cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % w kwocie ............... zl, stanowigca zabezpieczenie pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwroci w ciggu 15 dni, po uplywie okresu rekojmi za
wady.

Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa w pkt. 3, zwrdci si¢ na piSmie do Zamawiajacego o zwrot
zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytulu rekojmi, podajac nr konta, na ktére zostanie zwrocone
zabezpieczenie, (jesli byto wnoszone w formie pienigdza).

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego lub jest w trakcie usuwania wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, rozpoczynaja swoj bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

11
Gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajqcy§ch zakryciu, gotowo$¢ do odbioréw elementdow robot
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemnie. Inspektor nadzoru ma
obowiazek przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymanie pisemnego
zgloszenia. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz elementéw robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementdw robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania
na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek cz¢sciowych, pomiardéw i badan.
Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementow robot. Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen,
skompletowania
i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezb¢dnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania
prac oraz dolgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
Przedmiotem odbioru koncowego begda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy.
Przed przystgpieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania.
Strony ustalaja, ze warunkiem osiagnigcia gotowosci do koncowego odbioru jest dorgczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot popartego wpisem do dziennika budowy
i potwierdzonego przez wszystkich inspektorow nadzoru poszczegélnych branz. Razem z wnioskiem
o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze komplet dokumentéw w jezyku polskim
pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
a.  protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob — w 3 egz.,
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b. aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

c. oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa,

deklaracjach zgodnos$ci i1 certyfikatach zgodno$ci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii
materiatdw) i urzadzen o wbudowaniu w obiekcie, ktérego realizacja objgta jest niniejszg umowa,
oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi, dokumenty gwarancyjne — w 3 egz.,

oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f.  protokoty z przeprowadzonych rozruchow technologicznych urzadzen, systeméw wraz z instrukcjami
obshugi

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie rowniez w formie

cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym

@

powiadomi Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne i
Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i usunig¢ciu nieprawidlowosci bedzie musiat ponownie ztozy¢ wniosek
o dokonanie odbioru robot.

Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru robdt po skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robédt, z

wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego

zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odméwic odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w

cato$ci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne biedy lub braki.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi.

Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego i przed uptywem r¢kojmi i gwarancji stwierdzone

zostang wady i/lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

a.jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze — wedle wyboru Zamawiajacego:

- odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad Iub usterek lub

- dokona¢ odbioru warunkowego wykonanych robot oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz

Wykonawcy do chwili usunigcia wszelkich stwierdzonych usterek.

b. jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

- jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a, za date zakonczenia robdt przyjmuje si¢ date
ponownego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru roboét po
skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robdt; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢
odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 lit. b za date odbioru uznaje si¢ dat¢ powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 niniejszej
umowy.

W ciaggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelmego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze
zorganizowa¢ przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie
protoko6t wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang
usuni¢te na zasadach okreslonych w § 11 ust.11 niniejszej umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy.
W przegladzie udzial wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z
przegladu tego sporzadzony zostanie protokol wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie
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umowy. Wady i/lub usterki zostana usunig¢te na zasadach okreslonych w § 11 ust. 11 niniejszej umowy.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia
usunigcia stwierdzonych wad i/lub usterek. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o okres zawieszenia jej
biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje wszelkie przystugujace mu
uprawnienia z tytulu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich obowigzkow
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Z czynnosci odbioru koncowego, pogwarancyjnego oraz przed uplywem r¢kojmi i gwarancji oraz odbioru
wad 1 usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstale na terenie budowy.

Z czynnosci odbioru strony sporzadzaja protokot odbioru w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Obowigzek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na
Zamawiajacym.

Podpisany protokét odbioru bez uwag bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawcg.

W dniu odbioru zostanie dokonane zostanie rozliczenie za zuzyte przez Wykonawce media,
w szczego6lnosci energi¢ elektryczna, wode oraz ogrzewanie.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi: na wszystkie wykonane prace
.......................... miesi¢cy (zgodnie z trescig oferty).
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag.
W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udziatlem wykonawcy co 12 miesiecy.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i usterki w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.
Usunigcie wad i usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
Zasady gwarancji i rekojmi okres$la zatacznik nr 4 do niniejszej umowy i stanowi dokument gwarancyjny w
rozumieniu kodeksu cywilnego.

§13
Zamawiajacy dokona zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w §7 niniejszej umowy za
wykonane prace.
W  przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nie
przedstawienia wszystkich dowodoéw zaplaty Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czg$ci odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawceg, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury (czg¢$ciowej i koncowej) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem
platnosci, nastgpujace dokumenty (co warunkuje wyptate wynagrodzenia):
a) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
b) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce oraz
¢) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,, Wszelkie roszczenia Podwykonawcy .. e O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ... ...... zdnia......... reallzowane w ramach zadania
. zostaly zaspokojone w calosci przez Wykonawce tj. firme:
. . w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie
lstnle]e zaden Spor, ktory skutku]e lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie wczesniejszq
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niz data wystawienia faktury przez Wykonawce. Wymagalne roszczenia Podwykonawcy obejmujg catosé
roszczen naleznych Podwykonawcy z tytutu robot podzleconych w zakresie objetym biezgcym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym. ”

Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru kosztorysy powykonawcze, za zakonczone elementy robot,

b) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokoét finansowy stanu wykonanych robot
budowlano-montazowych,

c) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcéw z tytulu robot
objetych rozliczeniem, z podzialem na wartosci zaplacone i warto$ci pozostajace do rozliczenia z
podwykonawcami,

d) oswiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostalej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawca lub o uregulowaniu naleznosci w pelnej wysokosci z tytutu robot objetych rozliczeniem

e) protokot odbioru robdt Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robdt (czesciowych,
koncowy), od Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie moze byé pozniejszy niz dane
roboty zostaly odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru lub
Zmawiajacego. Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robot od Podwykonawcy przez
Wykonawce i od Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru peine, koncowe kosztorysy powykonawcze za przedmiot
zamowienia.

b) badanie jakosciowe wbudowanych materialow dla wykonanego zakresu robot, dokumenty
stwierdzajace zastosowanie wyrobow budowlanych i urzadzen zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
badaniami, opiniami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

¢) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokédt finansowy stanu wykonanych robot
budowlano-montazowych ,

d) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcoéw z tytulu robot
objetych rozliczeniem koncowym,

e) protokot koncowy odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robdt
(czgsciowych, koncowy), od Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢ pozniejszy
niz dane roboty zostaty odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektoréw Nadzoru lub
Zmawiajacego. Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robdét od Podwykonawcy przez
Wykonawce i od Wykonawcy przez Zamawiajacego

f) os$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy
z Wykonawcg lub o uregulowaniu nalezno$ci w petnej wysokosci z tytutu roboét objetych rozliczeniem.

Platno$¢ za drugag i kolejne faktury wystawione na podstawie ww. dokumentdw zostanie pomniejszona

przez Zamawiajacego o kwoty nalezne lecz nie zaplacone wszystkim Podwykonawcom zgodnie z

oswiadczeniami Podwykonawcow, a kwota pomniejszenia zostanie uregulowana po przedlozeniu

oswiadczen podwykonawcow naleznosci na rzecz Podwykonawcow — o§wiadczenia Podwykonawcow o

uregulowaniu przez Wykonawce zalegltego rozliczenia umoéw laczacych ich z Wykonawca w ramach

niniejszego kontraktu. Powyzszy tryb rozliczania platnosci za roboty podzlecone ma zastosowanie rowniez
do faktury koncowe;j.

W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktorych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowiazku zaptaty

przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

Umowa migdzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust 7, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedlozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub wushugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

11.

w formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego (ktorego koszty obcigza¢ beda Wykonawce) kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

14. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego

podwykonawcy z tytutu robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy nie stanowia inaczej.

15. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca — na

zadanie Zamawiajacego — zobowiazuje si¢ do wzigcia udzialu na swdj koszt w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.

16. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu, o  zaplate

w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sadowych.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 nie skutkuje
niedotrzymaniem przez zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

§14

1. Zaplata za wykonane prace:

o fakturg czesciowa za wykonane i odebrane elementy robdt na podstawie sprawdzonego przez Inspektora
Nadzoru kosztorysu powykonawczego i protokotu finansowego, po dokonanym protokolarnym odbiorze
technicznym — czg§ciowym. Warto$¢ faktury czgsciowej nie wigksza niz 80% wartosci catego zadania.

o fakturg koncowa na podstawie kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i
protokotu finansowego - po dokonanym odbiorze technicznym koncowym — bez wad (w tym: po
dostarczeniu badan mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych z Sanepidu, potwierdzajacych zdatnosé
wody do picia).

e faktura koncowa nie mniejsza niz 20% warto$ci calego zadania.

e W przypadku korzystania z ustug podwykonawcow Zamawiajacy warunkuje realizacje ptatnosci
udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane z Zamawiajagcym roboty, dostawy, ustugi zostaty
odebrane od podwykonawcow, a platno$¢ za nie zostala uregulowana (brak niezaplaconych zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcow w zakresie elementow robodt rozliczanych z Zamawiajacym).

Nalezne wynagrodzenie be¢dzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy kazdorazowo wskazane na fakturze.

. Zamawiajacy warunkuje realizacj¢ ptatnosci udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane

z Zamawiajagcym roboty, dostawy, ustugi zostaly odebrane od podwykonawcow a platno$é¢ zostata
uregulowana (brak niezaptaconych zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow w zakresie elementow
robot rozliczanych z Zamawiajacym).

. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze nr umowy ktorej (faktura) dotyczy.
. Wykonawcy maja mozliwo$¢ sktadania faktur drogg elektroniczng. Zamawiajacy posiada konto na portalu

o

PEF. Dane Zamawiajacego: Rodzaj adresu PEF: NIP; Numer adresu PEF: 8§960005354.
Zamawiajacy oswiadcza, ze dokona zaplaty z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatno$ci.

§15
Rozliczanie ,koniecznych prac (robot) dodatkowych”, koniecznych do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy odbywato si¢
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)

2)

3)

2.1.

bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Nadzor Inwestorski), lecz nie czgéciej
niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastgpujace zatozenia:
w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych
roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane b¢da w oparciu o nastgpujace zatozenia:

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,17,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okresach wbudowania;
podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a
w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogoéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a
nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa, przedmiarami oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione
w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
lub wykonawczym.

2.2. Jezeli wykonanie rob6t, o ktorych mowa w §15 ust. 2 i w §15 ust. 2.1 umowy, bedzie prowadzilo do

zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z §15 ust. 1 umowy.

2.3.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w

2.4

a)

dokumentacji projektowe;j, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §15 ust. 2, §15
ust. 2.1 i ust. 2.3 umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, na podstawie protokotu koniecznosci,
w szczegblnosci poprzez:
zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

§16

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace w zakresie
instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania robot, dla ktérych wymagane jest zatrudnienie oséb w
ramach umowy o pracg, przedlozy w Dziale Inwestycji i Remontoéw Zamawiajacego List¢ o0sob
zatrudnionych w oparciu o umowg o pracg przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
(zalacznik nr 4b do SIWZ) wraz z potwierdzeniami ich zatrudnienia do wykonywania tych prac (wg.
zalacznika nr 4cdo SIWZ), ktdra stanowi¢ bedzie zalacznik do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace w
przypadku wykonywania prac, o ktéorych mowa w pkt. 1. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy
ktorych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac oraz
dotaczy¢ zaktualizowana list¢ 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 1 wraz z
potwierdzeniem zatrudnienia kazdej z tych os6b wskazanej na liscie. Dokumenty te nalezy zlozy¢ w Dziale
Technicznym, 50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25
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b)

c)

d)
e)

1.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

oSwiadczenie przedstawiciela wykonawcy osobach wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci na
podstawie umowy o prac¢ wskazujace imiona i nazwiska tych oséb oraz zakres wykonywanych przez nie
czynno$ci aktualne na dzien ztozenia o§wiadczenia,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce powyzszych dowodéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z pkt. 4. bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych roboty na podstawie umowy o pracg. Tak samo traktowana bedzie sytuacja, gdy z tresci
ztozonego przez kierownika budowy oswiadczenia wynika¢ bedzie, ze roboty wskazane w SIWZ
wykonywane s3 przez osoby inne niz wskazane w listach osob, o ktéorych mowa w pkt.2. i pkt. 3.
Wystapienie ktorejkolwiek z opisywanych sytuacji skutkowaé bedzie naliczeniem kar, o ktérej mowa w
§17 lit. k umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Weryfikacja, o ktorej mowa w pkt. 4 mozliwa jest nie cze$ciej niz 1 raz w miesiacu.

17
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne%v nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, -

b) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i/ lub
rekojmi, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

c) za odstgpienic od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcoéw wbrew postanowieniom §8 niniejszej umowy tj.
bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy taki przypadek,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom — w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy - za kazdy taki przypadek,

f) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 pkt. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki,

g) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki
przypadek,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w§ 8 ust3 - w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

j)  za niedopetnienie wymogu udowodnienia zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia,
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k) za niedopelienie terminu zlozenia Zamawiajacemu polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
w pkt. 3.10. SIWZ w wysokosci 0,01% za kazdy dzien zwloki.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w calosci

Wykonawcg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego

zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyla postanowienia umowne, w terminie 14 dni

od daty wystapienia przez drugg Strong z zadaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad i usterek, kary okreslone w ust. 1 niniejszego

paragrafu zostang przez Zamawiajacego potragcone w szczegllnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy

wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw

zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym

mowa w § 10 Umowy, Wykonawca o$wiadcza, ze wyrazi zgod¢ na potracenie kar umownych z

wierzytelnosci Wykonawcy o ktdrych wyzej mowa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar

umownych.

18
1. Na podst. art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp §Zamawiaja;cy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lno$ci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
- zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacegos;
b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
- koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.,
c) w razie koniecznosci wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 144 ust 1 pkt. 3ustawy Pzp,
2). Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

a. jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczego6lnosei
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie w jakim ww.
okolicznosci mialy lub b¢da mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b. gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja Iub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu
Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 1 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w
trybach i procedurach opisanych w umowie.

2) Pozostale zmiany:
a. sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,
b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgSci Robot. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
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spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami, wedlug umowy
kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
kolizji lub usunigcia powstatej juz kolizji,
d. konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od stron, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, zwlaszcza
w przypadku wystapienia potrzeby, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
e. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
- zmian przepisow podatkowych, w tym stawki VAT,
- wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz w sytuacji, o ktorej
mowa w art. 144 ust 1 pkt. 3, w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
f.  Zmiana sposobu, warunkéw lub terminéw platnosci okreslonych w umowie w przypadku zmiany
zasad finansowania inwestycji przez Zamawiajacego skutkujacej koniecznoscig lub mozliwo$cia
dokonania zmian w umowie.

°

Zmiany podwykonawcy/ podwykonawcéw o ktérych mowa § 7,

B

mozliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamowienia, o ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ,;

1) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu robot niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

a)

b)

a)
a)
b)

10.
11.

3) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, rowniez w przypadku gdy Wykonawca wskazal w ofercie, ze

robote budowlang wykona samodzielnie. W takim przypadku, na zadanie Zamawiajacego, wykonawca,
ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada os$wiadczenie Ilub
dokumenty dotyczace kazdego z podwykonawcow, oraz przekazuje zamawiajacemu dane o
podwykonawcach na zasadach okreslonych w §7 ust. 10-14.

Wszystkie postanowienia okreslone w niniejszym § moga stanowi¢ katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody
zardwno przez Zamawiajacego jak i Wykonawce.

Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

Nie stanowi zmiany umowy Ww rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w szczegblnoscei:

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub
kontaktéw miedzy Stronami;

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikow cenotworczych dla
materiatdbw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamowienia nowy termin
zostanie wydluzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju. Warunkiem wydtuzenia
terminu realizacji umowy bgdzie wystapienie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych jego przedluzenie. W
takim przypadku Zamawiajacy pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ bedzie podstawe
do spisania stosownego aneksu przedtuzajacego termin realizacji umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu (jezeli
dotyczy) , musi uzyskaé bezwarunkowa pisemng zgode Zamawiajacego.

Okresla si¢ nastegpujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

Sposob inicjowania zmian:

Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot koniecznosci, itp.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszych zasad jest niewazna.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowiag jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W
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przypadku kazdej zmiany o ktoérej mowa powyzej po stronie wnoszacego lezy udokumentowanie
powstatej okolicznos$ci

12. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

19
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Um§owy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... . W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania
przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

20
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie ko§nieczna bedzie zmiana ktorejs z osob deklarowanych
przez Wykonawcg w wykazie oso6b przedstawionym w toku postepowania przetargowego, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz wskazujac osobg¢ zastgpujaca i
przedstawiajac jej dokumenty tj uprawnienia oraz kwalifikacje co najmniej réwne uprawnieniom i
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

. Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa w §20 ust. 1
nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

. Zmiana osob, o ktorych mowa w §20 ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie stanowi
zmiany Umowy .

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
. Przedstawiciele Zamawiajacego okresleni w § 4 ust. 2 s3 upowaznieni do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérej mowa w §20 ust. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednia
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w §20 ust. 11 2.
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§21

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca

naruszy w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty powzigcia

wiadomosci o okolicznosciach pozwalajacych Zamawiajacemu na odstapienie od umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a)Wykonawca opoznia si¢ przystapieniem do realizacji umowy dtuzej niz 7 dni

b)Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dluzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia,

c)Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadana dokumentacja oraz zasadami
sztuki budowlanej, pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnoscei, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mégt spehic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa wykonawca moze zadaé¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki,

w szczegoblnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére  nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminic 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢) Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokol
inwentaryzacji rob6ét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstapienia,

- przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 22

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé¢ pisemne
uzasadnienie.

§23

W  przypadku odstgpienia od umowy strony s3 zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokoét inwentaryzacji wykonanych robot
wedlug daty odstapienia od umowy.

2. Strony wspolnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona z przyczyn ktorej
doszto do odstapienia od umowy.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie mozne wykorzysta¢ do realizacji
innych robdt. o ile przerwanie robot nie nastapito z jego winy Zamawiajacy jest zobowiazany
pokry¢ koszty tych materialow i urzadzen oraz je przejac.
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4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowiace jego wlasnos¢ terminie do 7 dni od momentu przerwania robot.

§24

W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robot, strony sg

zobowigzane wyczerpaé drogg postepowania reklamacyjnego.

1. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w formie reklamacji do
Zamawiajacego, ktory jest zobowigzany pisemnie ustosunkowac si¢ do jego zasadnosci w terminie 21
dni od daty zgloszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie
Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na drogg sagdowa.

3. Wiasciwym do rozstrzygnigcia sporu jest Sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, RODO, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§26
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych osobowych udostgpnionych mu przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami, wylacznie w zwiazku z postgpowaniem przetargowym
oraz realizacja zaméwienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci
zobowigzuje si¢ do pokrycia poniesionych przez zamawiajacego kosztow procesu 1 zastgpstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§27
Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

Kopia dowodu wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy,

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Zasady realizacji gwarancji i rekojmi,

Lista 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda wykonywa¢ zamoéwienie wraz
z potwierdzeniem.
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10.

1.

12.

13.

Zatacznik nr 4 do umowy

ZASADY realizacji gwarancji i r¢kojmi na:
Wymiana pozioméw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz kanalizacji w DS. Labirynt, ul. Sopocka
23 Wrockaw, WYKONAWCA. ... .uieit ittt ettt e

udziela ... miesigcy gwarancji i r¢gkojmi na wykonany przedmiot zamowienia.

Bieg gwarancji 1 r¢kojmi liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego
protokotem bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia wystawiona przez ich producenta jest
krétsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce dla catego zamdwienia, koszty ewentualnych napraw
Wykonawca wkalkuluje w catkowity, koszt obiektu podany w ofercie.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej
okresowi gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez
zastrzezen calo$ci zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt wady i usterki wykonanych robot ujawnione w
okresie gwarancji i rgkojmi.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym i w okresie r¢kojmi Wykonawca
zobowiazuje si¢ je usuna¢ niezwlocznie — nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich
stwierdzenia protokolarnie lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajacego.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udzialem wykonawcy co 12 miesiecy. Strony ustalaja
pierwszy przeglad w okresie gwarancji nie pdzniej niz po uptywie pierwszego roku od odbioru koncowego,
a nastgpnie po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robot strony
sporzadzaja protokot, w ktorym wyszczego6lnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie termin
na ich usunigcie.

Zamawiajacy wyznaczy pogwarancyjny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli wady 1 usterki nie zostana usunigte w ustalonym terminie Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu Wykonawcy, a koszt
usuni¢cia wad poniesic Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci Zmawiajacemu w terminie 14 dni
poniesionych kosztow zwigzanych z zastgpczym usunigciem wad, Zamawiajacy potraci rOwnowartos$¢ tych
kosztow z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku koniecznosci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajacych eksploatacj¢ urzadzen
Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie r¢kojmi wady i usterki beda umozliwiaty eksploatacje¢ lecz nie beda nadawaty
si¢ do usunigcia, strony ustalajg mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy
potraci odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotuja rzeczoznawce, ktoérego koszty pokryje ta strona, dla ktorej
wynik ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytulu rekojmi i gwarancji mogg by¢ przez Zamawiajacego podniesione po uplywie terminu
okreslonego w ust. 4 jezeli przed jego uplywem Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce.

Termin r¢gkojmi 1 gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek wady urzadzenia objetego
gwarancja 1 r¢kojmia uprawniony z ww. tytuldw nie mogt z niego korzystac.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajacego wynikajacych z tytulu
rekojmi.

Podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentacji
Wykonawcy/Wykonawcow
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