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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiérki budynkow A, B, C, D, ciaggéw
komunikacyjnych, elementéw matej architektury, ogrodzenia wraz z uzyskaniem wszelkich
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia (w szczegélnosci

pozwolenia, uzgodnienia, opinie) wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w Osrodku

Wczasowym Wodnik w Dabkach nalezagcym do Uniwersytetu Przyrodniczego

rozbiorki: budynkéow A, B, C, D, ciagéw
pozwolenia,

I
Celem przedsiewziecia jest wykonanie projektu

Cel przedsiewziecia
komunikacyjnych, elementéw matej architektury, ogrodzenia wraz z uzyskaniem wszelkich decyziji
administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia (w szczegdlnosci
uzgodnienia, opinii) wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na terenie Osrodka Wczasowego

lub Polskich Normach, jesli

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu ,Wodnik” Dabki ul. Dabkowicka 6; dz. Nr 92 (UT-9 w
Opracowanie projektowe musi uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy prawa, wymagania lokalnych
majg

MPZP).
oraz opiera¢ sie na Euronormach

organow administracji
Opracowanie projektowe obejmuje wtasciwe zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg
wykonanie ww. dokumentacji i innych opracowan niezbednych do realizacji zaméwienia. Etapowanie

zastosowanie.
robét nalezy podzieli¢ na rozbiérki oddzielnych budynkéw w sposdb technologicznie i ekonomicznie

uzasadniony.
Opis stanu istniejacego

Na terenie o$rodka “Wodnik” w Dgbkach miesci sie obecnie kompleks ponad 50-cio letnich budynkéw

wczasowych o prostopadiosciennych formach. Naprzeciwko gtéwnego wejscia i wjazdu na dziatke

znajduje sie parterowy obiekt mieszczgcy cze$¢ gastronomiczng (jadalnia wraz z kuchnig) oraz sale

wielofunkcyjng z bufetem i zaplecze techniczne. Po prawej stronie od tego obiektu, w prostopadtym

ukladzie do potudniowej granicy dziatki stoja cztery dwukondygnacyjne pawilony, mieszczace

pokoje wczasowe (przeznaczone do rozbiorki). Naprzeciw nich, wzdiuz pdétnocnej granicy terenu stoi

budynek z pokojami dla wczasowiczow skfadajgcy sie z czesci dwu- i trzykondygnacyjnej. Oprocz
budynkéw od strony wjazdowej (potudniowej) znajduje sie parking dla samochodéw osobowych oraz dla

autobusow, a od strony potnocnej - we wnetrzu osrodka - boisko do siatkdwki plazowej oraz pole

biwakowe z miejscem na ognisko. Nawierzchnie parkingdéw, drogi manewrowej i drogi pozarowej stanowi

wylana ptyta betonowa, a chodniki wytozone sg ptytkami betonowymi. Pozostate nieutwardzone
powierzchnie stanowig trawniki oraz rosngce na nich drzewa z przewagg gatunkéw iglastych. Lokalizacje

obiektéw przeznaczonych do rozbiérki przedstawiono na mapie zasadniczej ponizej.
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Il Zakres prac dla dokumentacji projektowej:

Przez zaprojektowanie Zamawiajgcy rozumie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
rozbiorki wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbednych do realizaciji
zamowienia i do uzyskania pozwolenia na rozbiorke w szczegolnosci:

- inwentaryzacji istniejacych budynkéw,

- projekt rozbiérki budowlany i wykonawczy,

- projekt zabezpieczen budynkow sasiednich i istniejacej infrastruktury wraz z drzewostanem,

- Opisu przedmiotu zamowienia dla robét rozbiérkowych,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie,

-STWIORYy,

- harmonogram prac,

- tabele elementow robot,

- zbiorcze zestawienie kosztow,

- etapowanie robdt,

- petnienie nadzoru autorskiego

- opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

IV Roboty budowlane

Rozbiérka czterech dwukondygnacyjnych ,pawilonéw wczasowych” A, B, C, D,

Rozbidrka elementéw matej architektury i ciggéow komunikacyjnych,

Zabezpieczenie budynkéw sasiednich i istniejgcego drzewostanu przed uszkodzeniem i kurzem,
Wywiezienie i utylizacja odpadow budowlanych,

Uporzadkowanie terenu.

aOprowN=



V  Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

W zakresie instalacji sanitarnych opracowanie powinno uwzgledniaé w swoim zakresie:

1. Cze$ciowy demontaz przylgczy wodociggowych w sposéb umozliwiajgcy dalsze funkcjonowanie
pozostatych budynkéw a jednoczesnie eliminujacy mozliwos¢é powstania “zastoin” wody w rurach
prowadzgcych do jej wtérnego zanieczyszczenia

2. Czesciowy demontaz przytgczy kanalizacyjnych w sposdb umozliwiajgcy dalsze funkcjonowanie
pozostatych budynkéw a jednoczesnie eliminujgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia czynnej czesci sieci.

3. Demontaz wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z armaturg i ceramikg
VI Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Zakres opracowania projektowego ma uwzglednia¢ kompletny demontaz, odfgczenie, trwate
unieczynnienie instalacji stalacji elektrycznej w 4 pawilonach wczasowych (pawilony A, B, C, D).
Poprzez kompletng instalacje elektryczng rozumie sie instalacje wewnetrzng w budynkach (instalacja
gniazd wtykowych, instalacja o$wietlenia, instalacja technologiczng, instalacja teletechniczna) i
instalacje zewnetrzne: instalacjia odgromowa i uziemienia obiektdw tgcznie ze zigczami
zlokalizowanymi przy poszczegdlnych budynkach. Materialy z demontazu instalacji nalezy
zutylizowaé, a Zamawiajgcemu przekazac karty przekazania odpadoéw.

2. Opracowanie projektowe ma takze objg¢é swoim zakresem prace demontazowe instalacji
zewnetrznej w zakresie oswietlenia terenu: stupy oswietleniowe wraz z oprawami oraz liniami
zasilajgcymi i linie WLZ zasilajace budynki A, B, C, D. Poszczegdlne pawilony zasilane sg z tablicy TG
Zlokalizowanej w budynku stotéwki. Linie WLZ zasilane sg z tablicy TG i tam majg by¢ odtaczone i
unieczynnione. W zakresie o$wietlenia zewnetrznego nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu
istniejgcego. Dokumentacja, ktérg dysponuje Zamawiajgcy wskazuje, ze na obiekcie jest 13 stupdw
oswietleniowych. Nalezy ujg¢ w opracowaniu projektowym demontaz i utylizacje stupéw o numerach
od 6 do 13 (zgodnie z zatgcznikiem). Demontaz nalezy zaplanowagé, w taki sposob, aby czes¢ obwodu
od$wietleniowego od stupa nr 1 do 5 byla czynna i petnita swojg funkcje po zdemontowaniu
przeznaczonych elementéw. Linie WLZ do pawilonéw A, B, C, D nalezy zdemontowa¢ na odcinkach
od tablicy TG do tablic zasilajgcych kazdy pawilon i na catym odcinku kable oswietlenia zewnetrznego
od stupa nr 5 do 13. Szczegdly w zakresie zakresu demontazu na terenie zewnetrznym przedstawiono
w zatgczniku graficznym. Materialy z demontazu instalacji nalezy zutylizowaé, a Zamawiajgcemu
przekazac karty przekazania odpadow.

3. Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ niezbedny zakres
inwentaryzacji instalacji elektrycznej - szczegdlnie w zakresie o$wietlenia zewnetrznego terenu.
Pozostate instalacje elektryczne na terenie os$rodka majg pozosta¢ czynne i sprawne. Nle jest
przewidziany ich demontaz, unieczynnienie czy rozbiorka.

VIl Wymogi prawne, ekonomiczne i architektoniczne

1. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ warunki zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88 z p6zn. zm.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z
pdzn. zm.),

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z
pbdzn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

e) Pozostalymi Ustawami, Rozporzadzeniami, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej obowigzujgcych w Polsce.

f) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn.
zm.)

2. Przedmiot zaméwienia musi zosta¢ wykonany z najwyzszg staranno$cig, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

VIII Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca przedmiotu zaméwienia zrealizuje w $cisle okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

W trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania waznych
dla catosci opracowania rozwigzan oraz pozyskiwania od Zamawiajgcego dodatkowych informacii,
ktérych nie zawarto w opisie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca dokonujgc opisu przedmiotu
zamoéwienia winien dostosowac sie do wymagan okreslonych w art. 99-101 Ustawy PZP, opisujac go
W sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na pézniejsze sporzgdzanie
oferty dla wykonania robot budowlanych.

Wykonawca opracowania nie moze wskazywaC znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ go za pomocg
dostatecznie doktadnych okre$len ale w takim przypadku wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny, wraz ze wskazaniem do czego réwnowazny.

IX Wymagania dla dokumentacji projektowej:
1.Wykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, co do przyjetego

rozwigzania jak i poszczegdlnych szczegotowych rozwigzan technologicznych. Wszelkie

uzgodnienia, pisemne wystgpienia muszg uzyskaé¢ wczesniejszg akceptacje zamawiajgcego,

uzyskane odpowiedzi majg by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemu.

2.Ztozenie prawidtowo wypetnionego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe/rozbiérki wraz
z uzyskaniem decyzji i jej prawomocnosci.

3.Stata wspétpraca oraz wymog konsultacji i akceptacji poszczegdlnych etapéw opracowania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca podczas spotkan bedzie przedstawiat
do oceny Zamawiajgcego wariantowe wersje rozwigzan technicznych wraz z ich orientacyjnym
kosztem lub wzajemnymi relacjami (proporcjami) kosztéw poszczegdlnych rozwigzan.

4.Projekty powinny uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki techniczne i
technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko (emisji spalin, hatasu,
odpadoéw) podczas realizaciji robot rozbidrkowych. Nalezy wykonaé projekt w sposob zapewniajgcy
spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa: konstrukcji oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami i kurzem (zanieczyszczeniem).

5.Koniecznos¢ zapewnienia konsultacji rozwigzan projektowych na etapie przetargu na roboty
budowlane, sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji oraz usuwanie
niezgodnosci i btedéw projektowych do konca okresu robét budowlanych rozbiérkowych.

6. W/w wymieniona dokumentacja winna spetni¢ nastepujgce warunki:

6.1. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé opracowanie niezbedne do wykonania robot
zgodnie z prawem budowlanym.

6.2 Projekty nalezy datowac¢ petng datg tj. dzien-miesigc-rok wraz z pieczatkami na stronie tytutowe;j,
zatgczy¢ uprawnienia projektantdw z aktualnie optacong na czas realizacji umowy Izbg
Budownictwa,

6.3. Powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i by¢
opracowana przez jeden zespdt projektowy.

6.4. Bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamodwienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o
Ustawe Prawo zaméwien publicznych oraz do etapowego realizacji (na jej podstawie) zakresu
robot budowlanych.

6.5. W swej tresci powinna okresla¢ technologie robét rozbidrkowych, uzyte materialy i zastosowane
urzgdzenia w sposob umozliwiajgcy zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna okreslac¢



parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzah materiatowych, wybranej technologii i
urzadzen,

6.6. Powinna zawiera¢ wszystkie inne niezbedne opracowania, ktére sg konieczne do realizacji robot
w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy.

6.7. Wykonawca ztozy o$wiadczenie o kompletno$ci dokumentacji w rozumieniu ustalen niniejszej
umowy i celu, ktéremu ma stuzyé oraz sporzgdzeniu projektéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz o zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z
wersjg elektroniczng.

6.8. Wykonawca dokonujgc opisu przedmiotu zaméwienia winien dostosowa¢ sie do wymagan
okreslonych w art. 99-101 Ustawy PZP, opisujgc go w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okres$len, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci moggce mie¢ wpltyw na poOzniejsze sporzadzanie oferty dla wykonania robot
budowlanych,

6.9. Wykonawca dokumentacji projektowej szczegdlnie nie moze wskazywac znakoéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i nie
mozna opisac¢ go za pomocg dostatecznie doktadnych okre$leh ale w takim przypadku wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazny, wraz ze wskazaniem do czego rownowazny,

6.10. Zawiera¢ karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzgdzen na zasadach okreslonych w
pkt. powyzej, jednoznacznie okredlajgce parametry techniczne, fizyczne, chemiczne i
geometryczne oraz rysunki wykonawcze nietypowych rozwigzan.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ wszelkie opracowania Zamawiajgcemu w nastepujacy
sposob:

7.1. Skan zatwierdzonego projektu budowlanego bedgcego zatgcznikiem decyzji administracyjnej

7.2. Wersja papierowa w 3 egz., ztlozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa —
dotyczy etapu projektu budowlanego jak i projektu wykonawczego.

7.3. Wersja elektroniczna zapisana na ptycie CD:

- forma zapisu plikéw: rr.-mm.dd_tytut pliku.xxx

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc i *.pdf

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls i *.pdf

- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (wersja nie nowsza niz AutoCad 2010) i *.pdf (skan z
podpisami projektantéw i sprawdzajgcych).

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary z rozszerzeniem .pdf, .ath.

7.4. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia (w formie
elektronicznej i papierowej — 1 egz.) w nastepujgcych etapach:

- Wykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, co do przyjetego
rozwigzania - dotyczy to zaréwno akceptacji toméw projektu (etapu budowlanego oraz
wykonawczego) jak i poszczegdlnych szczegdtowych rozwigzan nie ujetych w opracowaniu.

Zataczniki
1) Dokumentacja zdjeciowa.
2) Zatgcznik - instalacja elektryczna



Zatgcznik 1. Dokumentacja zdjeciowa.

Opracowat:

Piotr Wawrzyniak
Michat Wozniak
Mirostaw Domarecki



