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- zał. 1) Mapa sytuacyjna budynku z lokalizacją złącza ZK 
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- zał. 3) Warunki Tauron 

- zał. 4) Dokumentacja zdjęciowa rozdzielnicy głównej oraz wlz 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

- wizja w terenie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U. 

2004 Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami oraz obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego, norm i zasad wiedzy technicznej, 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZADANIA 

Lokalizacja inwestycji: 

50-366 Wrocław, ul. Grunwaldzka 63-65, dz. nr 21, AM-31, obręb Plac Grunwaldzki 
Inwestor:  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa: 
 

REMONTU ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ WLZ BUDYNKU B2 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 

 

Zaprojektowanie i wybudowanie obejmuje zadanie polegające na: 
 

- wykonanie inwentaryzacji istniejących obwodów w rozdzielnicy głównej budynku, 

- uzgodnienie projektu remontu rozdzielnicy głównej wraz  z instalacją wlz z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń ppoż., 

- uzgodnienie z Tauron przeniesienie układu pomiarowego do nowej rozdzielnicy, 

- demontażu istniejącej rozdzielnicy głównej budynku,  

- wymiana instalacji wlz budynku B2 od złącza ZK396 do rozdzielnicy RG (dobór kabla 

zasilającego do mocy 120kW). Należy uwzględnić przejścia systemowe przez konstrukcje 

budynku 

- montażu nowej rozdzielnicy głównej – dostosowanie RG w zakresie realizowania zdalnego 

wyłączenia zasilania budynku za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, 

- wykonanie instalacji sterowniczej wraz z montażem PWP w wiatrołapie przy wejściu do 

budynku; 

- wydzielenie pomieszczenia rozdzielni – zabudowa ścian i drzwi wejściowych do rozdzielni 

o odporności min. EI60, wykonanie prac budowlanych wykończeniowych, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu rozdzielni oraz w pozostałej części 

pomieszczenia, 

- wykonanie instalacji uziemiającej rozdzielni, 

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie kompletu pomiarów w zakresie rezystancji izolacji oprzewodowania 

i okablowania oraz uziemienia rozdzielnicy, prób poprawności zadziałania wyłącznika 

głównego rozdzielnicy poprzez testy przycisku PWP, badania poprawności działania 

wyłączników różnicowo-prądowych. 

 

Należy zapewnić energię elektryczną w czasie pracy Kliniki chorób wewnętrznych, wszelkie prace 

łączeniowe należy wykonywać poza godzinami pracy Kliniki. Niezbędne wyłączenia zgłaszać z 

wyprzedzeniem. 

 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zadania zgodnego z zakresem 

i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. Cały wbudowany osprzęt, 

instalacje i pozostałe elementy mają spełniać wymagania stosowane w obiektach budowlanych. 

Zakres zamówienia: 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej zawierającej: 

- uzyskanie wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, opinii, uzgodnień. 
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- Projekt Wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami 

potrzebnymi do wykonania zadania, 

- inwentaryzacja istniejących obwodów rozdzielnicy głównej, 

- Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

SSTWiORB, 

- wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy prac. 

 

Opracowanie Dokumentacji w trakcie budowy i Powykonawczej: 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- świadczenie usług gwarancyjnych. 

 

Uwaga: 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wykonawczy, dokumentację 

powykonawczą oraz inne dokumenty tworzone na etapie projektowania i w trakcie budowy 

również w wersji elektronicznej - użycie sformułowania ”w formie elektronicznej” oznacza 

przekazanie Inwestorowi dokumentacji w formie elektronicznej, w tym edytowalnej:  

a. rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego, 

b. opisy, zestawienia, specyfikacje: format plików tekstowych, 

c. pliki arkusza kalkulacyjnego, 

d. harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego, 

e. niezbędne skany, 

f. wersja cyfrowa Dokumentacji zostanie przekazana na dysku CD / DVD. 

Zamawiający dysponuje następującym oprogramowaniem: MS Office (Microsoft Word, Excel, 

Power Point, Outlook), Adobe Reader, Autodesk AutoCAD, ZWCAD, Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Norma, MS Project. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty i inną dokumentację 

również w wersji elektronicznej co oznacza przekazanie Inwestorowi dokumentacji w formie 

elektronicznej do odczytu jak również w formie edytowalnej z zastosowaniem formatów 

elektronicznych umożliwiających otwarcie plików edytowalnych w programach wskazanych 

powyżej. Projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza powinna być razem z wersją 

papierową przekazana w formie opisanego skanu z oryginalnymi podpisami/pieczątkami.  

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy musi być zaopatrzona, przy jej odbiorze, 

w pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy  technicznej. 

Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałów oraz projekty wykonawcze muszą być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zakres prac budowlanych objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: 

- wykonanie pełnego zakresu dostaw i robót budowlano-instalacyjnych objętych 

zamówieniem, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.), 

- wykonanie prób i pomiarów pomontażowych. 

Zakres zamówienia obejmuje ponadto: 

- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu przed szkodliwymi wpływami projektowanych 

robót ziemnych, 
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- uzyskanie z upoważnienia Inwestora wszelkich innych wymaganych pozwoleń i decyzji. 

Cel inwestycji: 

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robót budowlano- 

instalacyjnych w zakresie remontu rozdzielnicy głównej wraz z instalacją wlz budynku B2 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

Inwestycja ma na celu zapewnienie dostawy energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem 

warunków ppoż. 
  
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.2.1. TEREN 

Teren inwestycji obejmuje działkę nr 21, AM-31, obręb Plac Grunwaldzki. Działki nr 21 jest 

własnością Zamawiającego. Budynek przewidziane do remontu instalacji ujęty jest w gminnej 

ewidencji zabytków.  

 

1.2.2. UZBROJENIE TERENU 

Istniejący teren działki na którym planowana jest inwestycja (linia wlz) jest wyposażony w 

następujące uzbrojenie podziemne: 

- sieć elektroenergetyczna będąca własnością Inwestora i własnością Tauron Dystrybucja,  

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacyjna, 

- wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie 

Uniwersytetu Przyrodniczego i dalej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Zamawiający zastrzega, że w obrębie planowanej inwestycji może znajdować się inne 

niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu. 

 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

(opis projektowanego zamierzenia) 

 

1.3.1. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wraz z wykonaniem robót 

budowlano-instalacyjnych remontu rozdzielnicy głównej wraz z instalacją wlz budynku B2 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

1.3.2. KOMUNIKACJA 

Dojazd do obiektu - bez zmian - przez istn. bramę wjazdową. 

 

1.3.3. ZIELEŃ 

Na terenie planowanej budowy nie występuje kolizja istniejącej zieleni z planowanym 

remontem. 

1.3.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Po montażu nowej instalacji wlz teren przy budynku należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  
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1.3.5. REMONT ROZDZIELNICY RG I INSTALACJI WLZ 

Zakres remontu: 

- wykonanie inwentaryzacji istniejących obwodów w rozdzielnicy głównej budynku, 

- uzgodnienie projektu remontu rozdzielnicy głównej wraz  z instalacją wlz z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń ppoż., 

- uzgodnienie z Tauron przeniesienie układu pomiarowego do nowej rozdzielnicy, 

- demontażu istniejącej rozdzielnicy głównej budynku,  

- wymiana instalacji wlz budynku B2 od złącza ZK396 do rozdzielnicy RG (dobór kabla 

zasilającego do mocy 120kW). Należy uwzględnić przejścia systemowe przez konstrukcje 

budynku 

- montażu nowej rozdzielnicy głównej – dostosowanie RG w zakresie realizowania zdalnego 

wyłączenia zasilania budynku za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP.  

- wykonanie instalacji sterowniczej wraz z montażem PWP w wiatrołapie przy wejściu do 

budynku; 

- wydzielenie pomieszczenia rozdzielni – zabudowa ścian i drzwi wejściowych do rozdzielni 

o odporności min. EI60, wykonanie prac budowlanych wykończeniowych, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu rozdzielni oraz w pozostałej części 

pomieszczenia, 

- wykonanie instalacji uziemiającej rozdzielni, 

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie kompletu pomiarów w zakresie rezystancji izolacji oprzewodowania 

i okablowania oraz uziemienia rozdzielnicy, prób poprawności zadziałania wyłącznika 

głównego rozdzielnicy poprzez testy przycisku PWP, badania poprawności działania 

wyłączników różnicowo-prądowych. 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, do wykonania wyżej wymienionej przebudowy. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

2.1.1. WYTYCZNE OGÓLNE 

- Stosować materiały posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczenia, 

- Nie łączyć projektowanego uziemienia rozdzielni z uziemieniem istniejącym, 

 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji instalacji do celów projektowych 

we własnym zakresie. 

Przygotowanie dokumentacji technicznej 

Inwestor wymaga przygotowania dokumentacji i wykonania remontu rozdzielnicy głównej budynku 

i instalacji wlz budynku B2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jak podano w pkt. 1.3. 

Projekt musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i normy a w szczególności przepisy: 

- ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

- bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- ochrony środowiska, 

- budowlane i warunków technicznych. 
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 Projekt wykonawczy oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 

16 września 2004 r.). 

Wszystkie rozwiązania wykonawcze należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym 

Projekt budowlano-wykonawczy należy przekazać w formie papierowej w 2 egz. i w wersji 
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf) – 1 egz. 

Całość dokumentacji projektowej wymaga przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia dokumentów może je zaakceptować lub 

przekazać uwagi z uzasadnieniem – w takim przypadku wyżej opisana procedura odbioru ulega 

powtórzeniu.  

Zamawiający ma prawo dostępu do dokumentacji projektowej w wersji roboczej w formie 

elektronicznej, a na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wersję papierową 

dokumentacji w ciągu 2 dni roboczych. 

Zaakceptowanie Dokumentów Wykonawcy w przypadku odmowy zatwierdzenia ich przez organ 

administracyjny nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń. 

Dla każdego Dokumentu Wykonawcy, który został przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia: 

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, że ten Dokument Wykonawcy jest 

zatwierdzony z uwagami lub bez nich, lub że nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi; 

b) realizacja takiej części Robót nie rozpocznie się, aż Zamawiający zatwierdzi ten Dokument 

Wykonawcy; 

c) będzie się uważało, że Zamawiający zatwierdził ten Dokument Wykonawcy z upływem 

okresów przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do 

projektowania i realizacji takiej części, jeżeli uprzednio Zamawiający nie powiadomił, że jest 

inaczej; 

d) jeżeli Wykonawca życzy sobie zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już 

uprzednio przedłożony do przeglądu, to Wykonawca natychmiast da Zamawiającemu 

powiadomienie i uzyska jego akceptację. Następnie Wykonawca przedłoży zmienione 

dokumenty Zamawiającemu, zgodnie z powyższą procedurą. 

Jeżeli Zamawiający poleci, że do prowadzenia Robót konieczne są dalsze Dokumenty 

Wykonawcy, to Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie. 

Żadne uzyskane zatwierdzenia dokumentacji, nie zwolnią Wykonawcy z żadnego zobowiązania 

lub odpowiedzialności. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą wykonaną w ramach zamówienia dokumentację: 

- 2 kopie zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, 

- 3 egzemplarze pozostałych opracowań (np. specyfikacje techniczne, przedmiary, 

kosztorysy inwestorskie) 

- 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, 

w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 w formie papierowej 

wraz z oświadczeniem o kompletności zamówienia. Ponadto: 

a) wszystkie strony dokumentacji muszą być ponumerowane (począwszy od strony 

tytułowej), 
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b) opracowana dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu także wersji 

elektronicznej: 

●  w ilości jednego egzemplarza na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R), 

c) kolorem wiodącym inwestycji oraz opracowywanej dokumentacji jest kolor niebieski co 

oznacza że Zamawiający wymaga przekazywania dokumentacji w segregatorach, 

skoroszytach, grzbietach w kolorze niebieskim. 

 Wymogi dla wersji elektronicznej: 

- każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany w formacie PDF zapisany 

w odrębnym folderze, 

- nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat i tom opracowania oraz numer rysunku, 

- format elektroniczny rysunków powinien umożliwiać odczytywanie wymiarów (w programie 

jakim dysponuje Zamawiający - AutoCAD), 

- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację projektu. W tym 

samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym w programie jakim 

dysponuje Zamawiający - Pakiet MS Office, zawierający listę plików wraz z pełnymi 

tytułami opracowań w nich zawartych, 

- pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość plików nie może 

przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków 

technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, 

a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych 

urządzeń do wyświetlania i powielania danych, 

- materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

- rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczość: 300-600 dpi, maksymalna liczba 

kolorów: kolor 24 bitowy, 

- rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: rozdzielczość: 300-600 dpi, 8 bitowa skala 

szarości; 

Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przekaże oświadczenia o: 

a)   przekazaniu autorskich praw majątkowych bez dodatkowego wynagrodzenia; 

b)   kompletności dokumentacji; 

c)   opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma 

służyć; 

d)  zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami; 

e)   nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

Zamawiający dysponuje następującym oprogramowaniem: MS Office (Microsoft Word, Excel, 

Power Point, Outlook), Adobe Reader, Autodesk AutoCAD, ZW CAD, Norma, Planista. – 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty i inną dokumentację również w wersji 

elektronicznej co oznacza przekazanie Inwestorowi dokumentacji w formie elektronicznej do 

odczytu jak również w formie edytowalnej z zastosowaniem formatów elektronicznych 

umożliwiających otwarcie plików edytowalnych w programach wskazanych powyżej. Projekty 

budowlane i dokumentacja powykonawcza powinna być razem z wersją papierową przekazana 

w formie skanu z oryginalnymi podpisami/pieczątkami. 

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Zagospodarowanie terenu zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz planem BIOZ. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projektant ma opracować Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WTWiORB) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 

nr 202 poz. 2072). 

Poniżej przedstawiono jedynie wybrane elementy części opisu ST i SST. 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST  - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) przedstawionych dalej. 

 

Ogólne Wymagania Dotyczące Wykonawcy Robót 

Projektant ma opracować te wymagania w porozumieniu z Zamawiającym i jego akceptacją. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, kompletność oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  



 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

 

 
str. 11 

 

 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 

    Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

 

Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas 

realizacji całego zakresu prac Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
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(np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

3.2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego 

procedurą, szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). Materiały nie odpowiadające tym wymaganiom, nie posiadające 

zatwierdzonej karty materiałowej, zgodnie ze wzorem, nie mogą być wwiezione na budowę. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, stanowi 

naruszenie warunków umowy i Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany   dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

 

TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach wewnętrznych 

Przy ruchu na drogach wewnętrznych Wykonawca szczególnie zadba o bezpieczeństwo 

współużytkowników poprzez właściwe oznakowanie - uzgodnione z Zamawiającym, 

dostosowanie prędkości jazdy itd. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy oraz uszkodzenia spowodowane 

przez jego środki transportu. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca ma zapewnić w ramach prowadzonych prac (w kosztach umowy) nadzór nad pracami 

ziemnymi i zabezpieczającymi przy robotach ziemnych i innych niezbędnych opracowań a w razie 

potrzeby nadzór saperski. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

3.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca sporządzi i przedstawi do zaakceptowania przez Inwestora program zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli.. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są zgodne z Ustawą 

o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.6. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

c) odbiorowi po gwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa powyżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,- 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMÓWIENIA BUDOWLANEGO 

Ustawy i rozporządzenia: 

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późn. zm. 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 

Nr 202, poz. 2072) tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) z późn. zm. 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz.1389). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz.1126). 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60) z późn. zm. 

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386) z późn. zm. 

- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 

2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) z późn. zm. 

- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 20 

czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1002) z późn. zm. 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) z późn. 

zm. 

- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) z późn. 

zm. 

- Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz. 1227). 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881) 

z późn. zm. 

 

4.1. NORMY I OPRACOWANIA RÓWNOWAŻNE: 

Projektant podczas wykonywania projektu ma wykorzystywać wytyczne zawarte w branżowych 

przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, normach zharmonizowanych, 

Eurokodach jak również w opracowaniach równoważnych, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i założeniami Zamawiającego. 

 

5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 

Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniać wymagania 

obowiązującej ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych, szczególnie 

dotyczących nie umieszczania nazw własnych w dokumentacji projektowej.  

Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałów oraz projekty wykonawcze muszą być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

 


