ROAP0000.271.50.2020 zalacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY NR R0OAP0000.271.50.2020

zawarta W dnit: ................... roku we Wroctawiu, pomi¢dzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroclawiu

ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroclaw

NIP: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867

reprezentowanym przez:

NIP: o, REGON: ...,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno§¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG/KRS nr
...................... i jednocze$nie o§wiadcza, ze ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyboru Wykonawcy robot, strony zawieraja umowe tresci
nastepujace;:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych pn. Malowanie pomieszczen ogolnodostepnych
moduléw 313-318,126-127,226,227,326-327 klatka C, wymiana okien a poddaszu Klatki A 6szt.,Klatka D 15 szt.
klatka E 7 szt., naprawa odwodnienia dachu DS Labirynt ul. Sopocka 23 we Wroclawiu, ktore nalezy wykonad
zgodnie z SIWZ, w szczegdlnosci zgodnie z:

e  przedmiarami robot,

e  opisami przedmiotu zamowienia,
zgodnie z przepisami, obowiazujacymi normami technicznymi i sztuka budowlang; przed wbudowaniem materiatow
nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodno$ci na wraz z wymaganymi zatacznikami, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim oraz karty przekazanych odpadoéw toksycznych w przypadku ich wystgpienia.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania przedmiotu umowy do dnia 20.09.2020r.
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Tak okre$lony termin realizacji zamoéwienia moze ulec zmianie jedynie na warunkach i zasadach okre§lonych
W niniejszej umowie.
§3

1. Wykonawca zagwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej i ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Wykonawca przed wbudowaniem materialow urzadzen zobowiazany jest dostarczy¢:

—  deklaracje,
— certyfikaty zgodno$ci wraz z wymaganymi zatacznikami, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim,
—  karty przekazanych odpadoéw toksycznych w przypadku ich wystgpienia.
a) zapewni¢ materialy i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie.

b) przed przystapieniem do wykonywania robot stanowigcych przedmiot zaméwienia zainstalowaé liczniki
zuzycia wody i liczniki zuzycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytutu zuzycia wody i energii nastapi przy
odbiorze robdt na podstawie wskazan zainstalowanych licznikow.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia ryzyk budowlanych ,,all risk”.

Transport materialdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja

Wykonawce.

5. Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na skladowanie materialow i urzadzen przez Wykonawce, we

wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacj¢ odpadow budowlanych (§mieci, gruz i inne).

7.  Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegdlnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego 1 wlasne.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy plac budowy w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie oraz
zabrudzenie, rozprzestrzenianie i roznoszenie pylow, kurzu i resztek materiatbw budowlanych oraz
kazdorazowo po zakonczonym dnia pracy posprzata teren wokot budowy i placu budowy. Po zakoficzonej
realizacji przed dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiajgcego Wykonawca przywrdci teren placu
budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca na wlasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robét poprzez umieszczenie stosownych
oznaczen informacyjnych o prowadzonych robotach budowlanych.

Wykonawca w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytulu
prowadzonych roboét.

W razie konieczno$ci zapewni¢ swobodny dostep do instalacji i urzadzen podlegajacych konserwacji
1 wymagajacych regulacji parametrow.

Wykonawca zapewni dojazd, dostep do budynkow w czasie realizacji umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco
bedzie usuwat wszelkie zagrozenia.

Prace budowlane prowadzone bgda na terenie uzytkowanym przez pracownikow i studentow

oraz w sasiedztwie czynnych obiektow UPWr i budynkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz roboét zanikajacych. Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie
i odebranie tych robot. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie otwory niezb¢dne do zbadania wykonanych robot a nastgpnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot
odbioru podpisany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego w  wyniku
wykonywanych robot lub ich czgsci (badz kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Wykonawca obowigzkowo bedzie uczestniczyl w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego oraz stosowania si¢ do wzajemnych ustalen podjetych w trakcie spotkan.

Roboty instalacyjno-budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie.

Harmonogram prac remontowych musi by¢ ustalony z kierownikiem domu studenckiego Labirynt.

§4

1.  Woykonawca ustanawia Przedstawiciela dla branz wystepujacy w zamdwieniu:

o P.

2. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sg inspektorzy nadzoru:

........................................................... - roboty budowlane — koordynator

........................................................... - roboty sanitarne

Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$lajg przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem robot,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztuka inzynierska, normami, ogélnymi
warunkami dotyczgcymi wykonania robot.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w zakresie realizacji umowy do:

a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,

b) oddania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

§6

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej
z przedmiotem zamdOwienia 0raz ubezpieczenia robot budowlanych ,,all risk” - na okres realizacji umowy, tj.
przed przekazaniem placu budowy do terminu odbioru koncowego, z tytutu:

zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatow,

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzadzen,

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie placu budowy,

pozaru, wyladowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opadéw atmosferycznych, wiatru,
kradziezy i kradziezy z wlamaniem, wadliwego i blednego wykonawstwa, braku umiej¢tnosci, aktow
wandalizmu, dzialan rabunkowych.
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Wykonawca zobowigzany przekazanie Zamawiajacemu polisy all risk (oryginat) do 7 dni od daty zawarcia
umowy (tj. przed przekazaniem placu budowy) oraz posiada¢ najpdézniej w dniu zawarcia umowy polis¢
potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnos$ci gospodarczej na kwote nie nizsza niz warto$¢ ztozonej oferty — kara za nieterminowe dostarczenie
ww. polisy all risk w wysokosci 0,02% za kazdy dzien zwtloki.

Obydwie polisy przedstawione bgda Zamawiajacemu do dnia wprowadzenia na budowe.

§7
Strony ustalajg nastepujace wynagrodzenie obejmujgce wykonanie zamowienia:
Cena ofertowa Netto dla VAT 890 ......ccvviiciiiii s zt
Stawka pod. VAT 8 %, WartoSC POd. VAT .....cocieeiriiieieiieieteieeieetetete ittt eve s eb e sssesenns zt
Cena ofertoWa DIULO ........ccviiiii s e zt

majacego charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu, zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zawiera wyceng¢ wszystkich prac, ustug, dostaw i optat niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, oraz
obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg inzynierskg i obejmuje takze:
a. ubezpieczenie OC zwigzane z wykonywaniem zamowienia w okresie realizacji robot,
b. inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, nie ujete w przedmiarze robdt,
a w szczegdlnosci:
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, prace przygotowawcze, porzqdkowe oraz prace
porzgdkowo-gospodarcze przed odbiorem koncowym
- ubezpieczenie placu budowy w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia
- inne koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
- oplaty zwigzane z ew. uzyskaniem uzgodnien, nadzorow, oplat administracyjnych,
- koszty dokonywania niezbednych odbiorow, prob, pomiarow, badan, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.
- koszty sktadowania na wysypisku gruzu,
- koszty utylizacji i recyklingu,
- koszty dokumentacji powykonawczej
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczqcej wykonanych robot,
- inne niewymienione z nazwy koszty i naktady niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.
Fakturowanie odbywac sie bedzie sposob okreslony § 14 niniejszej umowy.

Warunkiem zawarcia umowy z Zamawiajagcym jest wniesienie zabezpieczania nalezytego wykonania umowy
o ktorym mowa w § 10.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujgce czg$ci zamowienia powierza podwykonawcom:

1T.zakres....ooovviiiiiiiiii B 1 41 1 : R
2.7aKI€S .o S AINA
3. ZaKIES ot - firma

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowiagzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetni je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢$ci zamowienia na roboty budowlane nastagpi w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
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10.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamdowienia
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, na zasadach okre$lonych w niniejszym
paragrafie. Projekt umowy nalezy zlozy¢é w Biurze Zamowien Publicznych i Umow, pokdj nr 32,
50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25.

la. Przez umowg¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

10.

11.
12.

przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia publicznego, ktora jest
zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg
lub mig¢dzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2, ustawy Pzp, wynoszacym w przypadku
niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie,
2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wynoszgcym w przypadku
niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publiczneg0
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust.2 lit. i).
Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, zawierata w szczegdlnosci:
doktadny i szczegoétowy zakres robot budowlanych objetych umowa, ze wskazaniem elementéw robot
zgodnych z elementami robot wskazanych w harmonogramie rzeczowym i finansowym, stanowigcym
zalacznik do umowy, wraz z podaniem wartosci tych elementow robot.
cen¢ za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢
wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy.
termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy czym termin
wykonania robot nie moze by¢ dluzszy od termindéw okreslonych w umowie (harmonogramie rzeczowo
finansowym) zawartej z Wykonawca.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

n

d. termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlanej. W przypadku gdy termin zaptaty
jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w umowie w §17 ust. 2 lit i),
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i regkojmi nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

sposob rozliczen pomigdzy wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

g. dzien odbioru robodt (czesciowych, koncowy) Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢

pOzniejszy niz dane roboty zostaly odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow
Nadzoru lub Zmawiajgcego,

h.  gromadzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ realizowane

poprzez zatrzymanie naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, ustugi podwykonawcow (moga
by¢ realizowane potracenia ustawowe — art.498 KC i nastep.- wzajemnych wierzytelnosci),

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez zamawiajacego.

3) ustalajacych zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego czgs$ci) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
za realizacj¢, ktorego ptatnos¢ Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawca lub dalszym
podwykonawcg (Zamawiajacy nie wyklucza potracen),.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej okresowi

gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen calo$ci

zamoOwienia.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreSlonych w § 8 ust. 2 i 6 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien

Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, o ktorych mowa §17 ust. 1.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych migdzy Wykonawca a Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane stosuje si¢ procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane a dalszym

Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w

takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani sa ponadto do przediozenia

Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

uprzednio projektem umowy.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na zasadach i warunkach

okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow o podwykonawstwo.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych.
Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i odebranie tych robot.
O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na whasny koszt.
Z odbioru robot ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot odbioru podpisany przez inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow organoéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpniania im niezbednych wymaganych dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czesci (badz
kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§10
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......................... w wysokosci
5 % calkowitej podanej w ofercie ceny (okreslonej w § 7) w kwocie: ............ zt.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -
w wysokosci 70 % warto$ci zabezpieczenia, tj.: ............... 7zt w terminie 30 dni po uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostalo nalezycie wykonane
Pozostalg cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % w kwocie ............... zl, stanowigcg zabezpieczenie pokrycia roszczen

z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwrdci w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w pkt. 3, zwrdci si¢ na piSmie do Zamawiajacego o zwrot
zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, podajac nr konta, na ktore zostanie zwrocone zabezpieczenie,
(jesli byto wnoszone w formie pieniadza).

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
lub jest w trakcie usuwania wad.

Po  protokolarnym  potwierdzeniu  usunigcia wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, rozpoczynajg swoj bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegaj a(cfch zakryciu, gotowo$¢ do odbiorow elementdw robot
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemnie. Inspektor nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymanie pisemnego zgloszenia. Brak
zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementow
robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz elementéw robdot na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania
stosownych odkrywek cze$ciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robéot. Wykonawca ma

obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania

i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentdéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz

dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,

oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Strony ustalaja, ze warunkiem osiggnigcia gotowosci do koncowego odbioru jest dorgczenie Zamawiajgcemu

pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego

przez wszystkich inspektor6w nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a.  protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob —w 3 egz.,

b. aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

C. oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodno$ci 1 certyfikatach zgodnoéci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materiatdéw) i urzadzen o
wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejsza umowa,

d.  o$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi, dokumenty gwarancyjne —w 3 egz.,

e.  o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f.  protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systeméw wraz z instrukcjami obstugi

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w tym samym czasie rowniez w formie

cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoSci i

prawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na

pismie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usuni¢ciu nieprawidlowosci bedzie musiat ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robot.

Za date zakonczenia rob6t przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do

odbioru robot po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot, z wyjatkiem

sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego ztozenia

wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w

caloséci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawil dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy Iub braki.

10) Zamawiajacy wyznaczy datg pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi.

Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.
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Jezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rekojmi i gwarancji stwierdzone zostang

wady i/lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a.jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze — wedle wyboru Zamawiajacego:

- odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek lub

- dokona¢ odbioru warunkowego wykonanych roboét oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do

chwili usunigcia wszelkich stwierdzonych usterek.

b. jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

- jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a, za dat¢ zakonczenia rob6t przyjmuje si¢ datg ponownego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robodt po skutecznym ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okre§lonej w
ust. 11 lit. b za dat¢ odbioru uznaje si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru robot, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 niniejszej umowy.
W ciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze zorganizowac
przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma odpowiednio umocowani
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokot wskazujacy
ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang usuni¢te na zasadach
okreslonych w § 11 ust.11 niniejszej umowy.
Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W
przegladzie udziat wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu
tego sporzadzony zostanie protokot wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub
usterki zostang usuni¢te na zasadach okreslonych w § 11 ust. 11 niniejszej umowy. Termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji
Zamawiajacy zachowuje wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania wszelkich obowiagzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.
Z czynno$ci odbioru koncowego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i gwarancji oraz odbioru wad i
usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstale na terenie budowy.
Z czynno$ci odbioru strony sporzadzaja protokoét odbioru w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Obowiagzek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na
Zamawiajacym.
Podpisany protokot odbioru bez uwag bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.
W dniu odbioru zostanie dokonane zostanie rozliczenie za zuzyte przez Wykonawce media, w szczegolnosci
energi¢ elektryczna, wode oraz ogrzewanie.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi: na wszystkie wykonane prace .......ccceeeveveneninnnn
miesiecy (zgodnie z tre$cia oferty).
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag.
W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udziatem wykonawcy co 12 miesigcy.
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i usterki w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzyé
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.
Usunigcie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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Zasady gwarancji i rekojmi okre$la zatacznik nr 4 do niniejszej umowy i stanowi dokument gwarancyjny w
rozumieniu kodeksu cywilnego.

§13
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w §7 niniejszej umowy za
wykonane prace.
W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury (czesciowej i koncowej) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem
platnosci, nastgpujace dokumenty (co warunkuje wyplate wynagrodzenia):
a) kserokopie¢ faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
b) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce oraz
c) os$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,, Wszelkie roszczenia Podwykonawcy ........................ O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ... ...... zdnia... ...... reallzowane w ramach zadania
., zostaty Zaspokojone w catosci przez Wykonawce 4. firme:

. w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje
zaden SpOr, ktOVy skutku]e lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie wezesniejszq niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce. Wymagalne roszczenia Podwykonawcy obejmujg catosc roszczen
naleznych Podwykonawcy z tytutu robot podzleconych w zakresie objetym biezgcym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajgcym. ”

Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektoré6w Nadzoru kosztorysy powykonawcze, za zakonczone elementy robot,

b) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych,

c) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcoéw z tytutu rob6t objetych
rozliczeniem, z podziatem na warto$ci zaptacone i warto$ci pozostajace do rozliczenia z podwykonawcami,

d) o$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawcg lub o uregulowaniu nalezno$ci w petnej wysokosci z tytutu robot objetych rozliczeniem

e) protokot odbioru robdt Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robdt zakoficzone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robdt (czesciowych, koncowy),
od Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow nie moze byé pdzniejszy niz dane roboty zostaty
odebrane odpowiednim protokolem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru Iub Zmawiajacego.
Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robot od Podwykonawcy przez Wykonawce i od
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru pelne, koncowe kosztorysy powykonawcze za przedmiot
zamdwienia.

b) badanie jakosciowe wbudowanych materialow dla wykonanego zakresu robodt, dokumenty stwierdzajgce
zastosowanie wyrobow budowlanych i urzadzen zgodnych z obowigzujacymi przepisami, badaniami,
opiniami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

c) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokot finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych ,

d) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcow z tytutu robot objetych
rozliczeniem koncowym,

e) protokot koncowy odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robot (czesciowych, koncowy),
od Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie moze by¢ podzniejszy niz dane roboty zostaly
odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektoréw Nadzoru lub Zmawiajacego.
Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robdot od Podwykonawcy przez Wykonawce i od
Wykonawcy przez Zamawiajacego

f) oswiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostalej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy
z Wykonawca lub o uregulowaniu nalezno$ci w petnej wysokosci z tytutu robot objetych rozliczeniem.

Platno$¢ za drugg i kolejne faktury wystawione na podstawie ww. dokumentow zostanie pomniejszona przez

Zamawiajacego o kwoty nalezne lecz nie zaplacone wszystkim Podwykonawcom zgodnie z o$wiadczeniami

Podwykonawcow, a kwota pomniejszenia zostanie uregulowana po przedtozeniu o$wiadczen podwykonawcow

naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow — o$wiadczenia Podwykonawcoéw o uregulowaniu przez Wykonawce
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zaleglego rozliczenia umoéw taczacych ich z Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu. Powyzszy tryb
rozliczania ptatnosci za roboty podzlecone ma zastosowanie rowniez do faktury koncowe;j.
W przypadku niezlozenia dokumentdéw, o ktdrych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowiazku zaplaty przez
Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo. Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umoweg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sagdowego (ktorego koszty obcigzaé beda Wykonawce) kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajgcego.
Do solidarnej odpowiedzialnoéci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z
tytutu robo6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks cywilny, jezeli
przepisy nie stanowig inaczej.
W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca — na zadanie
Zamawiajgcego — zobowigzuje si¢ do wzigcia udziatu na swoj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
W przypadku  wytoczenia  przez  Podwykonawcg — powoddztwa ~— Zamawiajgcemu, o  zaplate
w trybie art. 647! § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sadowych.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypltaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 nie skutkuje niedotrzymaniem przez
zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

§14

1. Zaplata za wykonane roboty:

e Fakturami czgéciowa za wykonane i odebrane elementy robot na podstawie sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego 1 protokotu finansowego, po dokonanym
protokolarnym odbiorze technicznym — czg$ciowym. Warto$¢ faktury cze¢$ciowej nie wigksza niz 80%
wartosci catego zadania.

e Fakturg koncowa na podstawie kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru
i protokotu finansowego - po dokonanym odbiorze technicznym koficowym — bez wad. (w tym: po
dostarczeniu badan mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych z Sanepidu, potwierdzajacych zdatnosé¢
wody do picia).

e Faktura koncowa nie mniejsza niz 20% wartosci catego zadania.

. Podstawa dokonania zaptaty przez Zamawiajacego jest wystawiona prawidlowo przez Wykonawce faktura
ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, lecz nie wcze$niej niz po przedtozeniu dokumentéw, o
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ktorych mowa w § 13 ust.3, 4 1 5 wzoru umowy. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze numer
umowy, ktorej ta faktura dotyczy.

. W  przypadku zlecania prac podwykonawcom, Zamawiajagcy warunkuje realizacje¢ platnosci
udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaly
odebrane od podwykonawcow, a platnos¢ za nie zostala uregulowana (brak niezaptaconych zobowigzan
Wykonawcy wobec podwykonawcow w zakresie elementdw robot rozliczanych z Zamawiajacym).

. Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy kazdorazowo wskazane na fakturze.

3. Zamawiajacy warunkuje realizacj¢ platnosci udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane
z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaly odebrane od podwykonawcow a ptatno$¢ zostata uregulowana
(brak niezaptaconych zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow w zakresie elementow robot rozliczanych
z Zamawiajacym).

. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze nr umowy ktorej (faktura) dotyczy.

. Wykonawcy maja mozliwo$¢ skltadania faktur droga elektroniczng. Zamawiajacy posiada konto na portalu PEF.
Dane Zamawiajacego: Rodzaj adresu PEF: NIP; Numer adresu PEF: 8960005354.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dokona zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.

N

(S

15

1. Rozliczanie ,,koniecznych prac (robdt) dodatkowych’§ koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy odbywalto si¢ bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Nadzor Inwestorski), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawcg
metodg kalkulacji szczegdtowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,1”, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okresach wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostana Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektows, przedmiarami oraz
STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.

2.2. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w §15 ust. 2 i w §15 ust. 2.1 umowy, bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z
tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §15 ust. 1 umowy.

2.3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

2.4  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §15 ust. 2, §15 ust.
2.1 i ust. 2.3 umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecenn, na podstawie protokotu koniecznosci, w
szczego6lnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

§16
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: prace w zakresie instalacji wodno-
kanalizacyjnych.
2. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania robot, dla ktérych wymagane jest zatrudnienie 0osob w ramach
umowy o pracg, przedtozy w Dziale Inwestycji i Remontow Zamawiajacego List¢ osob zatrudnionych w oparciu
0 umowe o pracg przez Wykonawceg, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce (zatacznik nr 4b do SIWZ) wraz z
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potwierdzeniami ich zatrudnienia do wykonywania tych prac (wg. zalacznika nr 4cdo SIWZ), ktéra stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca §wiadczy¢ bedzie przedmiot
umowy, zzachowaniem wymogéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg w przypadku
wykonywania prac, o ktorych mowa w pkt. 1. O planowanej zmianie osob, przy pomocy ktorych Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie
przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac oraz dotaczy¢ zaktualizowana liste oséb wykonujgcych
czynnos$ci, o ktorych mowa w pkt. 1 wraz z potwierdzeniem zatrudnienia kazdej z tych osob wskazanej na liscie.
Dokumenty te nalezy ztozy¢ w Dziale Technicznym, 50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25
4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
e o$wiadczenie przedstawiciela wykonawcy osobach wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci na
podstawie umowy o prac¢ wskazujace imiona i nazwiska tych osob oraz zakres wykonywanych przez
nie czynnosci aktualne na dzien zlozenia o$wiadczenia,
5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce powyzszych dowodoéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z
pkt. 4. bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw $wiadczacych roboty na
podstawie umowy 0 prace. Tak samo traktowana bedzie sytuacja, gdy z tresci ztozonego przez kierownika budowy
oswiadczenia wynikac bedzie, ze roboty wskazane w SIWZ wykonywane sg przez osoby inne niz wskazane w listach
osob, o ktorych mowa w pkt.2. i pkt. 3. Wystapienie ktorejkolwiek z opisywanych sytuacji skutkowaé bedzie
naliczeniem kar, o ktorej mowa w §17 lit. K umowy.
6. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetiania przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
8. Weryfikacja, o ktorej mowa w pkt. 4 mozliwa jest nie czg¢$ciej niz 1 raz w miesigcu.

17
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w r§1aste;puj acych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, -

b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i / lub
rekojmi, w wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10
% wynagrodzenia umownego brutto,

d) za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcow wbrew postanowieniom §8 niniejszej umowy tj. bez
zgody Zamawiajacego w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za
kazdy taki przypadek,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy - za kazdy taki przypadek,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 pkt. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

g) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w§ 8 ust 3 - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,
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j)  za niedopelienie wymogu udowodnienia zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia,

k) =za niedopelnienie terminu zlozenia Zamawiajacemu polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
w pkt. 3.10. SIWZ w wysokosci 0,01% za kazdy dzien zwtoki.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunig¢cie wad innemu podmiotowi i obcigzyé kosztami robot w catosci Wykonawcg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne, w terminie 14 dni od
daty wystapienia przez drugg Strone z zadaniem zapflaty.

W przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad i usterek, kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostang przez Zamawiajacego potracone w szczeg6OlnoSci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym,
lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 10 Umowy; Wykonawca
oswiadcza, ze wyrazi zgode¢ na potrgcenie kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy o ktorych wyzej mowa.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

18
1. Na podst. art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamfwiajqcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoSci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
- zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacegos;
b) zmiany begdace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnoSci:
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
- koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.,
€) w razie konieczno$ci wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 144 ust 1 pkt. 3ustawy Pzp,
2). Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:

a. jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie w jakim ww. okolicznoséci miaty
lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b. gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i
procedurach opisanych w umowie.

2) Pozostale zmiany:

a. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Robot. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami, wedtug umowy
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€. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
kolizji lub usunigcia powstalej juz kolizji,

d. konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia ~w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od stron, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, zwlaszcza w
przypadku wystapienia potrzeby, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

e. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmian przepisow podatkowych, w tym stawki VAT,
- wykonania roboét, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz w sytuacji, o ktoérej mowa w
art. 144 ust 1 pkt. 3, wart. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

f.  Zmiana sposobu, warunkoéw lub termindéw platno$ci okreslonych w umowie w przypadku zmiany zasad
finansowania inwestycji przez Zamawiajacego skutkujacej konieczno$cia lub mozliwoscia dokonania
Zmian w umowie.

g. Zmiany podwykonawcy/ podwykonawcoéw o ktorych mowa § 7,

h.  mozliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamowienia, o ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ,;

1) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu robot niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

3) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, rowniez w przypadku gdy Wykonawca wskazat w ofercie, Zze robote
budowlana  wykona samodzielnie. W takim przypadku, na zadanie Zamawiajacego, wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada o§wiadczenie lub dokumenty dotyczace kazdego z
podwykonawcow, oraz przekazuje zamawiajacemu dane o podwykonawcach na zasadach okre§lonych w §7
ust. 10-14.

Wszystkie postanowienia okreslone w niniejszym § mogg stanowi¢ katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego jak i Wykonawce.

Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

Nie stanowi zmiany umowy Ww rozumieniu art. 144 wustawy Prawo zamoéwien publicznych
w szczegllnosci:

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6éb wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktéw
mi¢dzy Stronami;

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikow cenotwoérczych dla
materiatow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji umowy.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamowienia nowy termin zostanie
wydtuzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji
umowy bedzie wystapienie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedhuizenie terminu realizacji
zamOwienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych jego przedluzenie. W takim przypadku
Zamawiajacy pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ begdzie podstawe do spisania
stosownego aneksu przedtuzajacego termin realizacji umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu (jezeli dotyczy) ,
musi uzyskac¢ bezwarunkowa pisemng zgode Zamawiajacego.

Okresla si¢ nastgpujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

Sposoéb inicjowania zmian:

Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznoéci, itp.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszych zasad jest niewazna.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej
zmiany o ktorej mowa powyzej po stronie wnoszacego lezy udokumentowanie powstalej okolicznos$ci
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy gapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZzong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych begdacych
przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia
Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... . W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

20
1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konie?:zna bedzie zmiana ktorej$ z oso6b deklarowanych przez
Wykonawce w wykazie 0sob przedstawionym w toku postgpowania przetargowego, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyng zmiany oraz wskazujac osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
dokumenty tj uprawnienia oraz kwalifikacje co najmniej rowne uprawnieniom i kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych mowa w §20 ust. 1 nie
p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w
sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakofczenia robot.

3.Zmiana os6b, o ktorych mowa w §20 ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie stanowi zmiany
Umowy .
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz  kierownicy  robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
5.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
6. Przedstawiciele Zamawiajacego okresleni w § 4 ust. 2 sg upowaznieni do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak staranno$ci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
C) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlno$ci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w §20 ust. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osob¢ na
zastepstwo w trybie przewidzianym w §20 ust. 11 2.

§21

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy
W sposob istotny postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ciach pozwalajacych Zamawiajacemu na odstapienie od umowy.

3. Do istotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

a)  Wykonawca opoznia si¢ przystapieniem do realizacji umowy dtuzej niz 7 dni
b)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia,
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c)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadang dokumentacja oraz zasadami sztuki
budowlanej, pomimo bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spelni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, z&é wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznos$ciach. W
przypadku, o ktorym mowa wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czgsci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki,
w szczegolnoscei:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢) Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,

- przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§22

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ pisemne
uzasadnienie.

§23

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nast¢pujacych  czynnosci:

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstgpienia od umowy.

2. Strony wspoélnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona z przyczyn ktorej doszto
do odstagpienia 0d umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktéorych nie mozne wykorzystaé do realizacji
innych robét. o ile przerwanie robdt nie nastapito z jego winy Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢
koszty tych materialdw i urzadzen oraz je przejac.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowiace jego wlasnosé¢ terminie do 7 dni od momentu przerwania robot.

§24

W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robot, strony sg
zobowiazane wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego.

1.

2.

3.

Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na piSmie w formie reklamacji do

Zamawiajacego, ktory jest zobowigzany pisemnie ustosunkowac si¢ do jego zasadnosci w terminie 21 dni od

daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie

Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na drogg sadowa.

Wiasciwym do rozstrzygnigcia sporu jest Sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.
§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, RODO, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
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§26
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych udostepnionych mu przez Wykonawce
zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami, wylacznie w zwigzku z postgpowaniem przetargowym oraz
realizacja zamowienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajagcemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowigzuje si¢ do pokrycia
poniesionych przez zamawiajacego kosztow procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz
osoby, ktorej naruszenie dotyczylo.

§27
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznikami do niniejszej umowy sg:

Kopia dowodu wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy,

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Zasady realizacji gwarancji i rgkojmi,

Lista 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda wykonywaé zamowienie wraz
z potwierdzeniem.
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10.

11.

12.

13.

Zatacznik nr 4 do umowy

ZASADY realizacji gwarancji i r¢kojmi na:

Wykonanie prac ,,Malowanie pomieszczen ogélnodostepnych modulow 313-318,126-127,226,227,326-327
klatka C, wymiana okien a poddaszu klatka A -6 szt., klatka D -15 szt. klatka E - 7 szt.,, naprawa
odwodnienia dachu w DS. Labirynt przy ul. Sopockiej 23 we Wroclawiu.”,

VVYKONAWCA. . ..ottt e e e et e et e e e e ettt et e e e e e e e e et e e e s et et e a et e e e aaa e

udziela ... miesigcy gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot zamowienia.

Bieg gwarancji i r¢kojmi liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokoltem
bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia wystawiona przez ich producenta jest krotsza od
gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce dla calego zamowienia, koszty ewentualnych napraw Wykonawca
wkalkuluje w catkowity, koszt obiektu podany w ofercie.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen calo$ci
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wady i usterki wykonanych robdt ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje
si¢ je usuna¢ niezwlocznie — nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie
lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajacego.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udzialem wykonawcy co 12 miesigey. Strony ustalaja pierwszy
przeglad w okresie gwarancji nie pozniej niz po uptywie pierwszego roku od odbioru koncowego, a nastepnie po
uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robot strony sporzadzaja protokot, w
ktorym wyszczeg6lnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie termin na ich usunigcie.

Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny odbiodr robot przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli wady i usterki nie zostang usuniete w ustalonym terminie Zamawiajgcy niezaleznie od dochodzonych kar
umownych bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu Wykonawcy, a koszt usunigcia wad poniesie
Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci Zmawiajagcemu w terminie 14 dni poniesionych kosztéw zwigzanych z
zastgpczym usunigciem wad, Zamawiajacy potraci rownowartos¢ tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku konieczno$ci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajacych eksploatacje urzadzen
Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie rekojmi wady i usterki beda umozliwialy eksploatacj¢ lecz nie beda nadawaty si¢ do
usunigcia, strony ustalaja mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy potraci
odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotujg rzeczoznawce, ktorego koszty pokryje ta strona, dla ktorej wynik
ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytulu rekojmi i gwarancji moga by¢ przez Zamawiajacego podniesione po uplywie terminu
okre$lonego w ust. 4 jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy zawiadomil Wykonawceg.

Termin r¢kojmi i gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek wady urzadzenia objetego
gwarancja i rekojmig uprawniony z ww. tytutdéw nie mogt z niego korzystaé.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajgcego wynikajacych z tytutu
rekojmi.

Podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentacji
Wykonawcy/Wykonawcow
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