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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
przebudowg budynku DS ARKA, z przystosowaniem do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, z czesciowg,
zmiang funkcji segmentéw mieszkalnych celem podniesienia standardow uzytkowania, wraz z pierwszym
wyposazeniem oraz przystosowaniem dla osob niepetnosprawnych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST,

a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robé6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe, opisane w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST):

3.1. Roboty przygotowawcze

3.2. Roboty wyburzeniowe i demontazowe

3.3. Roboty murarskie

3.4. Roboty tynkarskie

3.5. Gtadzie gipsowe

3.6. Uktadanie ptytek Sciennych

3.7. Posadzka z ptytek

3.8. Posadzka z wyktadziny PCV

3.9. Montaz stolarki i Slusarki

3.10. Roboty malarskie

3.11. Roboty zbrojarskie
3.12. Roboty betonowe

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe

- Projekt budowlany i wykonawczy

- UScislenie rozwigzan instalacyjnych, zawarte w opracowaniach branzowych

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano-
montazowych i wykofnczeniowych (wykazy zawarto na koficu kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne))

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23 Ustawy Prawo budowlane.
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Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ” oraz odpowiednich norm zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajq uzgodnien z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i
przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejno$¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizaé
jakosci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatéw 1-szej jakosci (nie
dopuszcza sie stosowania niejednorodnych materiatéw z réznych serii, koncdwek itp.), z zastosowaniem narzedzi
zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjg w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym
poszczegoinych robdt (temperatura, wilgotnos¢) z dbatoscig o materiat i wykonane uprzednio roboty.

2.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze dokumentacii
projektowej i komplet ST.

2.1.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiardéw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.1.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru wykonywanych robét budowlanych w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia obszaru robét budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

2.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania i wykanczania robot budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

2.1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage i ostroznos¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych z uwagi na prowadzenie
tych robdt w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania sobie przestrzeni do pracy poprzez
opréznienie danego pomieszczenia z wystepujacego w nim wyposazenia utrudniajacego prowadzenie robot
budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone wyposazenia obiektu i instalacji w obrebie prowadzenia robo6t budowlanych.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych elementéw wyposazenia
obiektu i instalacji w czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia mienia i instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w obrebie prowadzonych robét budowlanych.

2.1.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmiermne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
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2.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2.1.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakorficzenia przez Zamawiajacego).

2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2. MATERIALY

2.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu
Wykonawczego i przedmiaru rob6t oraz przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajgacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Norma lub aprobatg Techniczna.

Materialy zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodfa
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.
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2.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacii robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

2.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé dopuszczone Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacii robét
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
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o sprawdzenia kompletno$ci dokumentaciji projektowej,
o sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
drég dowozu materiatdéw
miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o.
niezbedne do prowadzenia robét.

2.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.7.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci (PZJ) bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- $rodki transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badarn materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
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procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.7.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

2.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajacego.

2.7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

2.7.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST, a koszty
powtérnych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8. DOKUMENTY BUDOWY
2.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2.8.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw.
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2.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

2.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

2.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

29. OBMIAR ROBOT

2.9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoficzenia wszystkich robot zgodnie
z dokumentacja. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

2.9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é
pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

2.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

2.9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku migejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru.

2.10. ODBIOR ROBOT
2.10.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

2.10.3 Odbiér cze$ciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

2.10.4 Odbior koncowy roboét
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.5 Dokumenty odbioru konncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koricowego roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
o specyfikacje techniczne,
o dokumenty zainstalowanego wyposazenia
o dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
o opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.
o instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odbior koricowy robot”.
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211 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujq postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,.
Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w ST,SST, w dokumentaciji projektowej a takze w obowigzujacych przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

o wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty.

2.12 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 2016, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektoéw
budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.
nr 138, poz. 1554 z pozn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz.563).

o Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom I-IV
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3. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1.1 Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu organizacji robot i

zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektdéw placu budowy (kontenery biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, obiektéw
technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

c) Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0séb zatrudnionych przy robotach budowlano-
montazowych, instalacyjnych i wykoriczeniowych

d) Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f)  Szczegblowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegoinych elementéw obiektu

3.1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na

ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnoSci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczeristwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu robét osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

b) wznie¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla pracownikdw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen, ewentualnych
laboratoriéw polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

c) nabudowie urzadzi¢ dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy

d) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie

e) przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.) w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

f)  zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oSwietlenia placu budowy i miejsc pracy

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét

3.1.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na czas realizacji przedsiewziecia mozna korzystac z istniejacego zjazdu z drogi publicznej na dziatke. Zjazd i droge
nalezy utrzymywa¢ w czystosci.
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3.2. ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE
3.2.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Zakres robét:

- Demontaz mebli

- Demontaz przybordw i wyposazenia sanitarnego

- Demontaz wyposazenia elektrycznego i teletechnicznego

- Zabezpieczenie elementdw wyposazenia przeznaczonych do ponownego montazu
- Rozebranie scian wewnetrznych, elementéw murowanych i zelbetowych
- Rozebranie posadzek

- Demontaz drzwi i okien

- Wykucie oscieznic okiennych i drzwiowych

- Demontaz witryn wejéciowych

- Skucie posadzki w pompowni

- Wywdz gruzu

- Uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych i demontazowych

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje
poszczegolne operacije robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu

Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.1.

3.2.2 Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt
2.2.

3.2.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.3.
Sprzet :

- Elektronarzedzia

- Koparko4adowarka

- Samochéd samowytadowczy
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3.2.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.4.
Transport gruzu dowolnymi $rodkami fransportu w odpowiedni sposéb zabezpieczonymi przed wypadaniem.

3.2.5 Wykonywanie rohét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.5.

Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii projektowej. Miejsce na ktérym prowadzone sg
roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytaczy¢
instalacje przytaczeniowe. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podcinanie. W czasie
wykonywania robét rozbiérkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza
strefg niebezpieczna.

Projektuje sie rozbidrke Scian dziatowych oraz blokéw kominowych na kondygnacjach mieszkalnych.

Rozbiérke nalezy wykonaé sposobem recznym lub mechanicznym przy uzyciu elektronarzedzi.

Przed rozbi6rkg nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ elementy wyposazenia budynku ktére beda przeznaczone do
ponownego montazu. Rozbiérke $cian i kominow wykonaé w sposob bezpieczny nie naruszajac pozostatych
elementow konstrukcyjnych budynku.

Bloki wentylacyjne nalezy rozbiera¢ od géry (od najwyzszej kondygnacii).

Otwory drzwiowe poszerzaé poprzez podciecie $cian na odpowiednig szerokos¢ przy pomocy tarczy do betonu; nie
w sposéb demolacyjny, aby nie naruszy¢ elementoéw konstrukcyjnych budynku.

3.2.6 Kontrola jakos$ci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.7.

3.2.7 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.
Jednostka i zasady obmiarowania

- jednostkg obmiarowa jest m? i m?

3.2.8 Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.10.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nastepnych robét.

3.2.9 Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.11.

3.2.10 Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2016.1987. z pdzn. zm.).
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3.3. ROBOTY MURARSKIE
3.3.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami murarskimi.

Zakres robot:

- Wykonanie $cian dziatowych w systemie murowanym

- Wykonanie scian oraz w systemach lekkich z obudowa z ptyt g-k.

- Sciany wewnetrzne pomiedzy pokojami mieszkalnymi musza byé wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60 i
izolacyjnosci akustycznej 45dB.

- Sciany wewnetrzne pomigdzy pokojami mieszkalnymi a korytarzem musza byé obudowane do klasy odpornosci
ogniowej EI60 i izolacyjno$ci akustycznej 45dB.

- Przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy odpornosci

pozarowej.

Okre$lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu

Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.5.

3.3.2 Materiaty

- Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.2.

- Pustaki keramzybetonowe

- Cegta ceramiczna poryzowana

- Cement portlandzki ,25” z dodatkami

- Cement portlandzki zwykty ,35" bez dodatkow
- Zaprawa cementowo- wapienna

- Piasek do zapraw

- Wapno suchogaszone hydratyzowane

- Woda

3.3.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.3.
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Sprzet:

- Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

- Reczne narzedzia murarskie (kielnie, miotki, kastry, piony, poziomice)

3.3.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.4.
Materialy nalezy przewozi¢ na paletach producenta.

3.3.5 Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.5.

Zasady wykonywania robot :

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu, z
zachowaniem zgodnosci z projektem.

- Do murowania $cian dziatowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubosci 1,5 cm) lub
zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

- Sciany nalezy murowac do petnej wysoko$ci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeling, ktéra wypetnia sie
materiatem elastycznym (np. piankg poliuretanowa).

Sciany dziatowe nalezy taczy¢ z konstrukcyjnymi za pomoca kotew lub pretéw zbrojeniowych.

- Dopuszczalna odchytka od pionu na wysokos$ci 1 kondygnacji — 1 cm, dopuszczalna odchytka od pionu na
wysokosci catego budynku — 1,5 cm.

Nowe $cianki dziatowe wymurowac na grubos¢ 12 cm z pustakéw keramzytobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wymagana minimalna grubo$¢ spoiny to 10 mm. Sciany nalezy murowaé w sposéb tradycyjny na peing
spoing pionowa i poziomg. Ostonowa warstwa $ciany warstwowej powinna by¢ kotwiona do warstwy konstrukcyjne;
kotwami o Srednicy 4 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie i przemiennie na catej dtugosci Sciany,
w co drugiej warstwie pustakdw, a odlegto$¢ pozioma pomiedzy kotwami powinna wynosi¢ 500 mm, co odpowiada
liczbie okoto 5 kotew na 1 m? powierzchni bocznej Sciany. W przypadku taczenia Scian dziatowych ze Scianami
konstrukcyjnymi nalezy stosowacé taczniki metalowe lub strzepia w potaczeniach murarskich.

Sciany dziatowe oddylatowaé od stropu wyzszej kondygnacji poprzez wykonanie 2-3 cm szczeliny, ktéra nalezy
wypemi¢ piankg poliuretanowa, a nastepnie tynkiem. Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych wykonanych w
konstrukcji murowanej gr. 12 cm przesklepic prefabrykowanymi nadprozami.

Sciany dziatowe znajdujace sie pomiedzy sasiadujacymi ze sobg segmentami nalezy wykonac w systemie oktadzin
$ciennych kotwionych na konstrukcji no$nej zapewniajac klase odpornosci ogniowej EI60 oraz zwiekszajac izolacje
akustyczna. Do istniejacej $ciany nalezy zamontowac profile stalowe typu C50, nastepnie miedzy profilami wykona¢
wypetnienie wetng mineralng gr. 5 cm oraz wykona¢ okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych 2x1,5cm ogniowych.
Spoiny migdzy ptytami g-k wykona¢ z masy gipsowej z taSmg zbrojaca. Nalezy stosowac systemowe rozwigzania
wybranego producenta.

Sciany dziatowe znajdujace sie pomiedzy segmentami mieszkalnymi a ciggiem komunikacyjnym (pomigdzy
tazienkami a korytarzem) na poszczegdlnych pietrach projektuje sie w systemie oktadzin $ciennych wolnostojacych
dla ktorych konstrukcje nodna stanowi istniejgca Sciana z przewodami kominowymi do ktérej od strony korytarza
nalezy zamontowac profile stalowe 1,5 cm oraz oktadzine z piyt g-k 2x1,5cm ogniowe. Od strony tazienki nalezy
zamontowac profile typu C50 oraz wypeti¢ wetng mineralng gr. 5cm przestrzenie migdzy profilami oraz wykonac
oktadzine z ptyt g-k 2x1,5 cm przeznaczonych do pomieszczen mokrych. Nalezy zapewni¢ klase odporno$ci
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ogniowej EI60 oraz izolacyjno$¢ akustyczng Rw 41dB. Spoiny miedzy ptytami g-k wykonaé z masy gipsowej z taSmg
zbrojaca. Nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta.

W miejscach projektowanych drzwi przesuwnych, $cianki dziatowe nalezy wykona¢ w systemie z ptyt g-k na
konstrukgiji z profili CW75/UW75 z wypetnieniem z wetny mineralnej oraz poszyciem z plyt g-k 2x1,25cm
przeznaczonych do pomieszczen mokrych. Spoiny miedzy ptytami g-k wykona¢ z masy gipsowej z taSma zbrojaca.
W $ciance nalezy zamontowaé drzwi przesuwne (0 wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki drzwiowej) w
aluminiowej kasecie konstrukcyjnej zgodnie z rozwigzaniami wybranego producenta.

Otwory drzwiowe w projektowanych $ciankach dziatowych gr. 12 cm systemu g-k zabezpieczy¢ za pomocg
stalowych profili o$cieznicowych wykonanych z blachy o grubosci min 2,0 mm.

Otwory drzwiowe w istniejacych Sciankach dziatowych gr. 12 cm przesklepi¢ prefabrykowanym nadprozem
ceramiczno-betonowym np. typu NP11,5/125 lub réwnowaznym.

Otwory wykonane w scianach istniejacych przesklepi¢ nadprozem stalowym w postaci ksztattownika walcowanego
dwuteownika.

3.3.6 Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.7.

3.3.7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.9

- Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

- llos¢ Scianek w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.3.8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.10.

- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, Sciany nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy Sciany poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia.

3.3.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.11.

3.3.10 Przepisy zwigzane

Podane ponizej normy mozna zastapi¢ normami rownowaznymi.

PN - 75/ C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN - 68 /B — 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —75/B - 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN - 74 /B - 12002 - Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka.

PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN —81/B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 / B — 30005 - Cement hutniczy 25.
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PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN -79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone

3.4. ROBOTY TYNKARSKIE

3.4.1 Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze" lub normie réwnowazne;.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. lub
rownowaznej.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. lub rbwnowazne;.

Zakres robét:
- Wykonanie tynkow zwyktych Il kategorii wykonywanych recznie lub mechanicznie.

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje
poszczegolne operacije robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.5.

3.4.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.2.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub rownowaznej
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
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Woda:

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw" lub réwnowaznej. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

- PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub réwnowazne;.

3.4.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.3.

Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw 150 |

- przeno$nych zbiormnikdw na wode

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- $rodek transportu

3.4.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.4.

Zaprawe w workach mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

3.4.5 Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.5.

Projektuje sie miejscowe naprawy tynkéw po sprawdzeniu ich stanu na budowie. Gtuche tynki odbi¢ i w ich miejsce
wykonac nowe. Projektuje sie tynki cementowo-wapienne gr. ok. 1,5cm. Powierzchnig $cian po otynkowaniu
wykonczy¢ przy zastosowaniu gtadzi gipsowych.

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murarskie, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub rownowaznej.
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Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ j.w. lub zastosowaé specjalne Srodki
zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung€ plamy z rdzy i substancii ttustych.
Plamy z substancji tustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkdw zwyktych

- Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-
10100 lub réwnowaznej.

- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100
lub réwnowazne;.

- Tynki zwykle kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposéb standardowy.

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych,

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

3.4.6 Kontrola jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.7.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych:

- Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt:

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

3.4.7 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.9.

Jednostka i zasady obmiarowania.

- Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

- Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg w
metrach kwadratowych ich rzutu.

- Jednostkg obmiarowg jest m? ( metr kwadratowy).
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- llos¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.4.8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.10.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢
odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz3 mmiw liczbie nie wiecej niz 3 diugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm w catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

3.4.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.11.
Cena obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU - BUDYENK DOMU STUDENCKIEGO ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu
Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych z czesciowa zmiang funkcji segmentow
mieszkalnych celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym wyposazeniem oraz przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
- ROBOTY BUDOWLANE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 25

3.4.10 Przepisy zwigzane

Podane ponizej normy mozna zastgpi¢ normami rownowaznymi.

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

3.5. GLADZIE GIPSOWE

3.5.1 Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich — gtadzie gipsowe.
Gtadzie gipsowe, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe wyréwnawcza, nanoszong recznie, do ktdrej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Gtadzie gipsowe ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, ilos¢ warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub
réwnowaznej.

Zakres robot:
- wyréwnanie gtadzig gipsowa nowych i istniejacych tynkéw przeznaczonych pod malowanie.

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczajq;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.5.

3.5.2 Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.2.

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub
réwnowaznej ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
Woda:



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU - BUDYENK DOMU STUDENCKIEGO ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu
Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych z czesciowa zmiang funkcji segmentow
mieszkalnych celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym wyposazeniem oraz przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
- ROBOTY BUDOWLANE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 26

Do przygotowania spoiwa stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw" lub réwnowaznej. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykonczeniowa.
Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydtuzonym czasem wigzania i dobrg
przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana gtadzig gipsowa jest idealnym podiozem do malowania.

Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych powinna by¢ biata masg szpachlowa, przeznaczong do
wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkow na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa
powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym
grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych
oraz dodatkow modyfikujacych nowej generaciji. Parametry techniczne powinny pozwolié na uzyskanie powierzchni o
duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:
* przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

* gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/lcm3
* max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkdw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza
przed wykonaniem tynku, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jako$ci. Emulsja powinna wnikac silnie w gtab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac¢ proces chtonno$ci podtoza i zapobiegac
odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gfadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac si¢ do osiggnigcia przez nie zaktadanych
parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsj:
* uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
* gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

3.5.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania gtadzi gipsowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z mieszarki do
zapraw, ewentualnie z agregatu do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowaé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, kielnie,
pace, szpachle, mieszadta do tynkdw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.
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3.5.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.4.

Zaprawe w workach mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ przed
nadmiemym zawilgoceniem.

3.5.5 Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.5.

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty murarskie, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych nalezy sprawdzi¢ aby powierzchnia byta jednorodna i wolna
od wszelakich zanieczyszczen i uszkodzen. Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na
oczyszczeniu z substancii ttuszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym
nasiakliwo$¢ i wzmacniajacym powierzchniowo podfoze.

Nakfadanie gtadzi nalezy wykonywac pacq stalowa nierdzewna, Na $cianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okre$long
szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2
mm. Grubo$¢ gotowych gtadzi gipsowych w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ nie mniej niz 2+3 mm. Wykoriczenie gtadzi gipsowych wykonac po jej
catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykoriczy¢ poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania o gramaturze 100, a nastepnie
doprowadzi¢ do idealnej gtadko$ci poprzez szlifowanie siateczkg lub papierem $ciernym o gramaturze 180. W
narozach stosowac¢ aluminiowe katowniki. Potgczenie sufitdw ze $cianami i narozniki wkleste wykonczy¢ sylikonem.
Wszelkiego rodzaju tynki w pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia gospodarcze) nalezy wyprawia¢ gtadzig wodoodporng przeznaczong do stosowania w
pomieszczeniach mokrych.

3.5.6 Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.7.

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych:

- Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania zaprawy przeznaczonej do wykonania rob6t i
przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robt:

Badania gtadzi gipsowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci poszczegoinych warstw,

- wygladu powierzchni gtadzi,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi,

- wykoniczenie gladzi na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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3.5.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.

Jednostka i zasady obmiarowania:

- Powierzchnie gtadzi oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

- Powierzchnie gtadzi stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian na ptaszczyzne pozioma w metrach
kwadratowych ich rzutu.

- Jednostkg obmiarowg jest m? ( metr kwadratowy).

3.5.8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.10.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 2.7.
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, gtadz gipsowa nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

Gtadzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy€ jg do nizszej
kategorii.

W przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunag¢ gfadz i ponownie wykonac roboty.

Odbior gtadzi gipsowych:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni gtadzi przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci gtadzi
do podtoza.

Odbidr gotowych gtadzi powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z
zamowieniem.

3.5.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.11.
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Cena obejmuie:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie gtadzi,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

3.5.10 Przepisy zwiazane

Podane ponizej normy mozna zastgpi¢ normami rbwnowaznymi.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

3.6. UKLADANIE PLYTEK SCIENNYCH

3.6.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
oktadzinowych z ptytek ceramicznych i gres.

Zakres robot:
- Niniejsze wymagania dotyczg robdt oktadzinowych Scian i podidg z ptytek ceramicznych i gres.
Licowanie $cian i podtog ptytkami na klej.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét oktadzinowych $cian z ptytek
ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje
poszczegolne operacije robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.5.
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3.6.2 Materiaty

- Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt
2.2.

- Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

- Oktadziny Scian nalezy wykonac z ptytek Sciennych.

- Oktadziny podtég z ptytek terakotowych i gres.

- Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek.

3.6.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym.

Urzadzenia do ciecia plytek, urzadzenia traserskie.

3.6.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WWymagania ogéine" pkt 2.4.

Transport materiatow:
Do przewozu nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

3.6.5 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.5.

Przygotowanie do robét:

W przypadku istniejacego podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢
m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem ($rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo sie
krusza i odpadaja, mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metoda jest
opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni
Sciany, podczas opukiwania stycha¢ "gtuchy" odgtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszace sig powinny
zostac odkute i usuniete do podtoza no$nego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest
usunag¢ istniejgce warstwy. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych.
Powstajace bowiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach powodowaé odspajanie sie
stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim ptytek.

Podtoze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania
naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten dotyczy tynkéw. Przyjmuije sie,
ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie
mozna juz wykonywac prace oktadzinowe.

Podtoze powinno by¢ czyste.
Nalezy usuna¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepno$é.
Nastepnie nalezy zastosowaé emulsje gruntujaca.
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Podtoze powinno by¢ réwne.

Dopuszczalne odchylenia wynosza;

- dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie;

- dla jastrychdw (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.

Nieréwno$ci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem plytek, wypetni¢ tg samg zaprawg
klejaca. Jesli wielkoS¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej gruboéci spoiny klejowej podioze
nalezy naprawi¢ i wyréwnac¢ zaprawg szpachlowg lub renowacyjna. Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do
nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton,
gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, naktadajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze
rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie zaciera¢. Przy
wiekszych powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by¢ chitonne.

Wiekszos$¢ stosowanych klejéw do glazury i zapraw wyrownujacych produkowana jest na bazie spoiwa
cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonno$ci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak
szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy
ograniczy¢ chtonnos¢ podioza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca. Dzieki zdolnosci penetracii, emulsja
whnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych podiozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz
zwiekszajac przyczepno$¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim
betony komérkowe lub tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac odpowiednio wczesniej
emulsjg gruntujaca, tak aby zdazyta catkowicie wyschngé przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C, wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych).
Gruntowania wymagajq koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie
oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie zalecane jest wykonanie
uszczelnienia z masy uszczelniajacej. Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢
przenikajaca do poditoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie
betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow.

Oktadzine ceramiczng ukfada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajacg, tzn. zwykle nastepnego dnia po
natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie jest mate, to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre
i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od sciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetaczniki itd.
Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawaé grubo$¢ spoin - zaréwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac
kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar
rzeczywisty moze si¢ do kilku mm rozni¢, zwykle jest mniejszy (np. 295x295).

W miejscach takich, jak oscieznica, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te
miejsca waskimi paskami, ktdre sg trudne w obrébce i majg stabg przyczepnosg.

Wycinajgc w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiescié go tak, aby przy cieciu jak najmniej narazaé ptytke na
zniszczenie. Otwér powinien by¢é mozliwie w Srodku ptytki lub na jej krawedzi. Lepiej wyglada $ciana lub podioga o
symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie uktadaé symetrycznie wzgledem $rodka $ciany lub
podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowe szeroko$ci ptytki. Jesli w Scianie jest otwér okienny, to nalezy
stara¢ sig, aby nie tylko ptytki na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie
byly docinane.
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Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny Scienne powinny trafia¢ w spoiny podiogowe,
podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam,
to spoiny powinny stanowi¢ swojq kontynuacje. Uktadajac ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak
rozmieszczac, aby cate ptytki umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, zas$ dociete - w naroznikach wewnetrznych.
Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest cisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢ wysokosci ptytki.
Nalezy zaplanowac iloS¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przycigte
krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowaC uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istniejacych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sq u zbiegu ptaszczyzn $cian i
podtég, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatow, przy duzych powierzchniach,
wydzielajace pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegajacych przez caly
budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobraé zaleznie od rodzaju oktadziny, podioza, na ktérym zostanie utozona oraz warunkow
w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuije sie do uktadania duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne
do ukfadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym lepsza,
bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na Sciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte, standardowe
zaprawy, jednak juz na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjq jej stosowania, umieszczong na
opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin wazno$ci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest
zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencii, lepiej wstrzymac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczeciem rob6t, podczas uktadania ptytek oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C, ani tez wyzsza od +30°C. Materiaty uzywane do
rob6t powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robdt. W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie rob6t w
temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuije sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej iloSci wody i wymieszanie za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku
minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki”. W przypadku, zaréwno ptytek $ciennych,
jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podioze za pomoca kielni zebatej, rownomiernie jg rozprowadzajgc silnie dociskang
do podtoza prosta krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesaé, najlepiej w kierunku
poziomym w przypadku oktadziny Sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem
podtoza w granicach 45-60°. Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkos¢ zebow pacy sprawiaja, ze
docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3
powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowaé pace o wigkszych zebach.

Wielko$¢ zebow kielni dobiera sie w zalezno$ci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zebdw wysokosci 3 mm, dla
drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnig z zgbami 8 mm, dla ptytek o
bokach wigkszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzgledniaC wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub
guzki, od ktorych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przykleja¢ na korcu.
Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Jako ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach i przy o$ciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj
trzeba docig¢ na odpowiednig szerokos¢, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na $cianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie do
warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajac na szeroko$¢ spoiny. Plytki wigkszych formatéw nalezy delikatnie opukac
gumowym mtotkiem.
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Stosowanie krzyzykdw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej samej
szeroko$ci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schnigcia zaprawy (tzw. czas "naskérkowania"), czyli jej zdolno$¢
do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy
klejacej, temperatury i wilgotnosci podioza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza,
tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej
przykleja¢ ptytki. Przydatno$¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna fatwo sprawdzi¢ przez
dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowaé prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce
pozostang suche warstwe kleju nalezy usungé ze $ciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu terakoty. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba docia¢ na odpowiednig wysoko$¢, wyniktg po wyklejeniu posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usuna¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki
dystansowe. Ewentualne zabrudzenia plytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy mozna dobraé, kierujgc sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach kontrastowych.
Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkow eksploatacii, rodzaju kleju
uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuije sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze
charakteryzowa¢ si¢ podobnymi wtasnoSciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich
spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona krucho$¢
materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardo$ci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest stosowanie wtasciwej iloci
wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina pomigdzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy
renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duza ilo$cig wody przed spoinowaniem, to zostanie
ona odebrana przez ptytki i podioze. Brak wilgoci uniemozliwia wiadciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej
cementu, czego nastepstwem jest jej kruchos¢, miekko$¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2
dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np. na istniejacej starej wyktadzinie z
ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt
wczesne zamknigcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktra nie osiggneta odpowiedniej
wytrzymatosci i ptytki moga sie przesuwaé. Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek,
ktére narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz
przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +30°C. Materiaty
uzywane do robot powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe
przed rozpoczeciem robot. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z
niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z
ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania
ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnig oktadziny z brudu, kurzu i thuszczu.
Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda.
Aby podtoze byto jednolicie glebokie, nalezy bezpo$rednio po utoZeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowe;.
Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do
spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunag¢, Sciagajac go za
pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sig, aby
wprowadza¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynno$ci te powtarza sig az do zakonczenia spoinowania cafej
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powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unikaé nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda, gdyz
nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie Swiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gteboko$¢ jest wyraznie wieksza od szeroko$ci, nalezy dokonaé ich
sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego lub
poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktérych
krawedzie moga sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchow termicznych), powinny trwale przylega¢
jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny uktada sie woéwczas réwniez wyzej
wspomniane watki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski
folii polietylenowe.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy $wieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni utrzymywaé
lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie czystg, czesto
zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej
przebarwianiu sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢
spoiny dylatacyjne o szeroko$ci 2-3 mm.

3.6.6 Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.7.

Sprawdzenie jako$ci robét zwigzanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwigk polega na
nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach laty
kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkoSci przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokfadnoscig do 0,5 mm

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5
mm.

3.6.7 Obmiar robot

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.
- Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy).

3.6.8 Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt. 2.10.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie warunki
zostaty spetnione.

Odbi6r powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

3.6.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.11.
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3.6.10 Przepisy zwigzane

Podane ponizej normy mozna zastgpi¢ normami rownowaznymi.

PN-EN 87: 1994 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 -Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie.
Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 106: 1993 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

PN-EN 163: 1994 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032 - Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

3.7. POSADZKA Z PLYTEK

3.7.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych.

Zakres robot:

Roboty, ktérych dotyczy (SST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podtdg z posadzka z ptytek ceramicznych w budynku.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t oktadzinowych podtég z ptytek
gres zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.5.

3.7.2 Materiaty

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sq ptytki gresowe.

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowe;.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasiakliwoscig i Scieralnoscig (kl. min. 1V),
antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja sie¢ wodoodporno$cia, mrozoodpornoscia,
tatwo$cig zastosowania, niepalno$cig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
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3.7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuije sie przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.7.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WWymagania ogéine" pkt 2.4.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowa¢ je w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rdwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywa¢ w temperaturze
ponizej 5°C.

3.7.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.5.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
ciSnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi sie na podioze za pomoca pacy. Grubosé nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7
mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sig od utoZenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosic¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu
i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykoriczy¢ wokét
Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

3.7.6 Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.7.

Kontrola jako$ci rob6t przy wykonywaniu podtog z posadzkami z ptytek gresowych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezpo$redni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i
Inzyniera.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg
ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

- zaSwiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych plytek (ptytki w | gatunku),

- jednolito$¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac: zwichrowanie, tukowato$¢, rombowos¢ ptytek),
- prawidtowos¢ zachowania wymiarow.
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Ptytki gres powinny odznacza¢ sie nastepujacymi cechami:
- nasigkliwoscig nie wigkszg niz 3%,

- wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,

- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

- §cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

- odpornoscig termiczna,

- mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

- dtugo$¢ i szerokos¢ krawedzi +£0,6%,

- grubosé plytek £5%,

- prostoliniowo$¢ krawedzi £0,5%,

- prostopadtos¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiadac¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscig,

- odpornoscig na wilgoc,

- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

3.7.7 Obmiar robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.
Jednostka i zasady obmiarowania

- jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

3.7.8 Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.10.
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnoci wykonywanych robét zanikajacych.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 migjscach,
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- rbwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/mii
+5 mm na catej dtugoéci lub szerokoci,

- prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugo$ci 2 m faty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej diugosci
pomieszczenia,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robét podiogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

3.7.9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.11.

3.7.10 Przepisy zwigzane

Podane ponizej normy mozna zastgpi¢ normami rownowaznymi.

PN-B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 - Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie.
Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalno$ci liniowe;.

PN-EN 106: 1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

PN-EN 163: 1994 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-12032 - Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
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3.8. POSADZKA Z WYKLADZINY PCV

3.8.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych z wyktadzin PCV.

Zakres robot:

Roboty, ktérych dotyczy (SST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podtdg z posadzka z wyktadziny PCV.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét oktadzinowych podidg z
wyktadziny PCV zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.5.

3.8.2 Materiaty
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek jest wyktadzina podtogowa pcv.

Specyfikacja techniczna wyktadziny pev:

- grubo$¢ catkowita: min 2mm

- waga catkowita: 2800g/m?

- warstwa uzytkowa: 0,8mm

- klasyfikacja zastosowania: 34/43

- zabezpieczenie powierzchni: PUR

- stabilno$¢ wymiarow: <0,4%, wgniecenia resztkowe: <0,1mm
- odpornos¢ na $wiatto stopien: 6

- klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

- klasa antyposlizgowoéci: R10, DS

- grupa $cieralno$ci wg EN-660-2: Grupa P

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1: Bfl-s1

- wiaciwosci antyposlizgowe EN 13893 Klasa DS

- wtasciwosci antystatyczne wg EN 1815: >2kV

- odporno$¢ barwy na $wiatto wg EN ISO 105-B02: =6

- odporno$¢ chemiczna wg EN 423: dobra odpornosé

- odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwo;.
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Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.8.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.

Do uktadania wyktadzin rulonowych stosuje sie noze do przycinania wyktadzin, pace i szpachelki stalowe, watki
dociskowe, liniaty stalowe, zgrzewarka do zgrzewania sznurowego gorgcym powietrzem, frezarki reczne;.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.8.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WWymagania ogéine" pkt 2.4.

Wyktadziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni
stonecznych. Kleje zachowujg trwato$¢ przez okres do 6 miesiecy.

3.8.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.5.

Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke
powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymato$ci na Sciskanie = 12 MPa i wilgotnos ¢i max.
3% dla podktadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw
podktadu nalezy stosowa¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub
szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po zakoniczeniu robdt instalacyjnych, facznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. W obrebie
jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego
rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycig¢ odpowiednio do wymiardw
pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadéw, i luzno utozy¢ na podktadzie.

Uktad spoin migdzy arkuszami nalezy tak rozplanowa¢, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i
w miare mozliwo$ci przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowac
ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzér stykajacych sie arkuszy.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac
je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich
dtugo$ci, zabezpieczajac je przed przesunigciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi
lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubosc¢. Po 5-10
min. mozna natozy¢ arkusze wykfadziny i starannie docisna¢. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze
mie¢ sfatdowan, i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac styki i sasiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na goraco
(zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na Sciane.

3.8.6 Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.7.
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Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtodg z posadzkami z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,
« sprawdzenie wykonania podkfadu,
« sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z wyktadzin PCV.

Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
- za$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
« gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),
+ jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju,
barwy i gatunku, numer Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
- poprawno$ci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow),
- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

3.8.7 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.9.
Jednostka i zasady obmiarowania:

- jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

3.8.8 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine" pkt. 2.10.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rbwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior koricowy robét podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatow,
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- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potaczenia oktadziny z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

3.8.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.11.

3.8.10 Przepisy zwiazane

Podana ponizej norma moze by¢ zastgpiona norma rownowazna.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | Budownictwo ogdine.

3.9. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI

3.9.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej i okienne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montazu $lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej i witryn.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 2.1.

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.1.

3.9.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt
2.2.

Wbudowaé nalezy Slusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, ptycinowa.
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3.9.3 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rbwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.9.4 Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 2.3.

3.9.5 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 2.4.

Transport materiatow:

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratq statecznosci.

3.9.6 Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykona¢ z elastycznej masy
uszczelniajace;.

Osadzanie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w o$cieznicach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie stolarki i Slusarki drzwiowej:
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
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Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetié¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

3.9.7 Kontrola jakosci robét

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana Slusarka i stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

3.9.8 Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.9.
Jednostkg obmiarowa dla $lusarki okiennej i drzwiowej i witryn jest szt. lub m2.

3.9.9 Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 2.10.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatw, spoin, otworéw na $ruby

- zgodnoSci z projektem

- zgodnosci z atestem wytwomi

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

- jako$ci powtok antykorozyjnych

- jakosci prac montazowych

Odbiér elementéw $lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.9.10 Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych powyzej.

Cena obejmuije: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy.

3.9.11 Przepisy zwigzane

Podane ponizej normy mozna zastgpi¢ normami rownowaznymi.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02 - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
BN-70/6113-44 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania.
BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38 - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania

3.10. ROBOTY MALARSKIE

3.10.1 Wstep

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wewnetrznych.

Zakres SST obejmuje: malowanie farbami, emulsyjnymi akrylowymi z gruntowaniem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.5.

3.10.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.2.

Emulsje akrylowe, wodoodporna odporna na alkalia.

Farbe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +35°C.

3.10.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.3.

3.10.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.4.

Transport materiatow
Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zapewniajacych temperature nie nizszg niz +5°C i niz
wyzsza niz 35°C. Wilgotno$¢ otoczenia nie wigksza niz 80%
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3.10.5 Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.5.

Warunki przystapienia do robot:

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez doswiadczong ekipe malarskg

- W malowanych pomieszczeniach nie nalezy pali¢ tytoniu.

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
- Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.

- Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

- Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej

- Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podioza:
- Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne;.
- Podtoze powinno by¢ suche, czyste, wolne od smardw, kurzu, olejéw, wapna oraz biatej powtoki tworzacej sie na
powierzchni $wiezo utozonego betonu
- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rowno$ci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkdw
zwyktych.
- Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt
wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce rownato sie z powierzchnig tynku
- przy malowaniu tynkéw gipsowych i farbami akrylowymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb. Nalezy upewnic sig, ze zastosowany wczesniej poktad zostat uzyty zgodnie z
przeznaczeniem i zastosowany prawidfowo.
- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczys$ci¢ od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Wykonywanie robot malarskich:

- Przed uzyciem farba powinna by¢ dokfadnie wymieszana

- Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witdw, plam, odpryskow
oraz nie powinny sie Sciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning.

- Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, przeswitow, plam, $ladow pedzla i odpryskéw.

- Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.
- Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie.

- Grubo$¢ powtoki 50-80 mikronéw na jedna warstwe

- Rozcieficzanie - czysta woda, ew. destylowana lub dejonizowana

- Do malowania nalezy uzywac pedzla lub walka moherowego

- Czas schnigcia ok.4-8 godz.

- Wszystkie sufity, Sciany - malowanie co najmniej dwukrotne farbg akrylowg zmywalng, malowanie sufitéw pod
stropy podwieszane - farbg emulsyjna,
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- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okre$la inaczej) w temperaturze nie nizszej
niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadfa ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi +12 do +18°C.

- Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktorych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

3.10.6 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.7

Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich:
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badanie powierzchni tynkéw, gtadzi, ptyt gipsowo-
kartonowych nie weze$niej niz po 7 dniach od daty ich ukoriczenia.

Badania w czasie odbioru robot:

Badania rob6t malarskich zwyktych powinny byé przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podioza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni.

3.10.7 Obmiar robét

OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.9.

Jednostka i zasady obmiarowania:

- Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci w stanie surowym i wysokoSci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza elementéw
w stanie surowym. Dlugo$¢ Sciany oblicza sie w rozwinigciu.

- Powierzchnig malowania stropdw ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma w
metrach kwadratowych ich rzutu.

- Nie potragca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

llos¢ malowania w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.10.8 Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.10.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich.

Odbi6r malowania:

- Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny
nalezy czes¢ albo catos¢ robdt uznac za nieodpowiadajace wymaganiom. W takim przypadku nalezy malowanie poprawi€ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

3.10.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.11.

3.10.10 Przepisy zwigzane
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

3.11 ROBOTY ZBROJARSKIE

3.11.1 Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania konstrukcji zelbetowych.

Niniejsze wymagania maja zastosowanie przy realizacji obiektow budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci
publicznej i przemystowego.

Zakres robot

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze Stali A-I

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlI
- przygotowanie i montaz zbrojenia siatkg stalowa Q523 i Q524

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje
poszczegolne operacije robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.1.

3.11.2 Materiaty
OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt
2.2.

Stal zbrojeniowa
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6

- Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stalli.
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Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
81/H-84023.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe.

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan;

- na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej;

- rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia;

- niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sq dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich;

- je$li nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla
pretow o wiekszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.

- odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytwoércy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu,

- wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
- stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

- decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.11.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.11.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 2.4.

Element zbrojeniowe powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu materiatow,
bez uszkodzenia i deformacii.

3.11.5 Wykonywanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.5.
Wykonywanie zbrojenia:

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota;

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;

- czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozj.

Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane;

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-84/B-03264;

- faczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;

- skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu;

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego;
- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie;

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

3.11.6 Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.7.

Badania przed przystapieniem do betonowania:

- Sprawdzenie wymiardw pretow ich potozenia, miejsc skrzyzowan pretow

- Zewnetrzne ogledziny potaczen spawanych

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

3.11.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.9.
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Jednostkg obmiarowa jest tona (t) lub kilogram (kg).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych
od wymaganych w projekcie.

3.11.8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.10.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe; i
postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i diugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia.

3.11.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.11.

3.11.10 Przepisy zwiazane
- PN-89/H-84423  Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowei sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.12 ROBOTY BETONOWE

3.12.1 Wstep

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich:

Zakres robdt:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacije robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu.
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Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.5.

3.12.2 Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.2.

Skfadniki mieszanki betonowe;:

- Cement

- Woda

- Kruszywo

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy:

- Beton C20/25 i C25/30 dla wykonania konstrukcji.

- Beton C8/10 dla podbetonéw i podktaddw.

3.12.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.3.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

3.12.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2.4.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ ,gruszek”
nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czas
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

3.12.5 Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 2.5.

Zalecenia ogdlne:
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Mieszanie sktadnikéw:

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej: Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokoéci 3.0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtoci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomey;

- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$ci 5-8 cm warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60
sekund;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,




UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU - BUDYENK DOMU STUDENCKIEGO ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu
Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych z czesciowa zmiang funkcji segmentow
mieszkalnych celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym wyposazeniem oraz przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
- ROBOTY BUDOWLANE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 54

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy:

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Obranie prébek i badanie:

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu

- badanie mieszanki betonowe;
- badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie w czasie opadow:

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposoéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.
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Materialy i sposoby pielegnacii betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii:
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykonanie podbetonu:

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnoéci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

3.12.6 Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.7.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

3.12.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.9.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny).

3.12.8 Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.10.

3.12.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.11.

3.12.10 Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-88/B-03002 Cementy specjalne.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

3.13 ROBOTY DROGOWE

3.13.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych w zwigzku z przebudowg drogi pozarowej w ramach inwestyciji:

Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych z czesciowg,
zmiang funkcji segmentéw mieszkalnych celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym
wyposazeniem oraz przystosowaniem dla osob niepetnosprawnych.

Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t omawianego
zadania opisanego powyzej.

Zakres robét objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku szczegétowych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu
robét, ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

¢ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

¢ Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

o Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

o Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

e Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

o Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

o Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
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o Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

o Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

o Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

o Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

o Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢ Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeni od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢ Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

¢ Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

o Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

o Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

o Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

o Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

¢ Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

e Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

o Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
Zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

o Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizaciji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

e Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

o Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
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o Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

o Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

o Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

o Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

o Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

« Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
o Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

o Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowa i specyfikacia

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacja.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub specyfikacjq i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU - BUDYENK DOMU STUDENCKIEGO ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu
Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych z czesciowa zmiang funkcji segmentow
mieszkalnych celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym wyposazeniem oraz przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
- ROBOTY BUDOWLANE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 59

Zabezpieczenie terenu budowy - Roboty modernizacyjne (przebudowa) i remontowe:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét lub w przypadku zmiany technologii robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilociach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Zabezpieczenie terenu budowy - Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposaéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) wiasciwe utrzymanie czystosci przylegajacej nawierzchni jezdni istniejacej i chodnikow

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiaéciwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia inwentaryzacji obiektow kubaturowych oraz nawierzchni drég
innych Zarzadcdw, na ktory beda mialy wptyw prowadzone roboty oraz przemieszczajacy sie transport budowlany.
Sporzadzona inwentaryzacja bedzie podstawg do analizy porownawczej zakresu odszkodowan regulowanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy bedzie oczekiwat przed odbiorem koncowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych
roszczen pochodzacych od oséb i instytucji trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane technologig prowadzonych robét i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
usuniecia na wiasny koszt uszkodzonych elementéw zgodnie z poleceniami Inzyniera. W przypadku uszkodzen
nawierzchni drég innych zarzadcow wynikajgcych z transportu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia stanu drog sprzed inwestycji na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacii fotograficznej w tym zakresie dokumentujacej stan obiektdw na dzien przed rozpoczeciem robét.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢
kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

3.13.2. Materialy

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
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Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilo$ciowych i jako$ciowych materiatdw pochodzacych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badar wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
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Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.13.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.13.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0 i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie konieczno$¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego wynikajacego z
technologii robét, powstate koszty wynikajace z tamania transportu i dodatkowej pracy sprzetu i robocizny pokryje
Wykonawca.

Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatow ustala i kalkuluje w kosztach
wiasnych Wykonawca.

Materialy rozbiorkowe poza zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym nalezg do Wykonawcy. Uzgodnione materiaty
rozbiérkowe Zamawiajacego sg sktadowane na placu wskazanym przez Zamawiajacego.

3.13.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizaciji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Harmonogram prac bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie Inzyniera
przedstawiat dzienne raporty (wg wzoru podanego przez Inzyniera) dotyczace zakresu zrealizowanych rob6t, ilosci
zatrudnionych pracownikdw fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru Wykonawcy a takze iloSci pracujacego
sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla realizacji robdt zwigzanych z przebudowg
urzadzen obcych.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia na swoj koszt nadzoru wiascicielskiego zwigzany z przebudowg
urzadzen obcych jezeli zajdzie taka potrzeba oraz nadzor innych Zarzadcow drog wynikajacych z uzgodnien
realizacyjnych.

Uzgodnienia branzowe w momencie przekazywania dokumentacji Zamawiajacemu powinny by¢ aktualne. Projekt
powinien zawieraC wykaz uzgodnief podanymi terminami ich wazno$ci.

Przej$cia poprzeczne dla urzagdzen obcych, w tym przepustéw pod droga o znacznym natezeniu istniejacego ruchu
oraz gdy organizacja ruchu spowoduje znaczne ograniczenia w ruchu projektowac¢ w formie przeciskdow.
Zabezpieczenie skarp wykopow jamistych nalezy do Wykonawcy i majg by¢ ujete w cenie jednostkowej wykonania
wykopu. Sposob zabezpieczenie podlega uzgodnieniu przez Inzyniera. Wszystkie roboty przygotowawcze zwigzane
z wykonaniem przecisku majg by¢ ujete w cenie jednostkowe;.
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Materialy rozbiorkowe, ktére stajq sie wlasnoscig Wykonawcy sg odwozone na sktadowisko do tego przeznaczone i
stosownie utylizowane. Koszty zwigzane z odwozem, sktadowaniem i utylizacjg ponosi Wykonawca i powinny byé
wkalkulowane w cene jednostkowa rozbidrki.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy robot z zapisow umowy o przytaczenie bedzie ptacit kary umowne z
tego tytutu.

W przypadku zmiany przepisow prawnych Wykonawca dostosowuje sie do nowych obowigzujacych.

3.13.6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu
moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w specyfikacji, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Certyfikaty i deklaracie

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik budowy jest przechowywany przez Wykonawceg do momentu zakoriczenia robot.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Wopisy do dziennika budowy moga dokonywaé uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- kierownik budowy (kierownicy robot),

- inspektorzy nadzoru

- geodeta

- projektant

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.13.7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowa i
specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiardw.

Zasady okreslania ilodci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Dopuszcza sie takze korzystania przez Wykonawce z wag obcych.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

3.13.8. Odbidr robot

Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robot zanikajacych dokonuje Inzynier/inspektor nadzoru. Odbioru czesciowy dokonuje Inzynier/inspektor nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbidr czesciowy jest jednoczesnie
odbiorem koficowym zrealizowanej czesci robdt lub wykonanej branzy. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/inspektor nadzoru/Komisja.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przeditozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU - BUDYENK DOMU STUDENCKIEGO ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu
Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych z czesciowa zmiang funkcji segmentow
mieszkalnych celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym wyposazeniem oraz przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
- ROBOTY BUDOWLANE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 70

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robét”.

3.13.9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczone zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami.

6. nadzor whascicieli sieci nad przebudowywang infrastrukturg

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacija ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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3.13.10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972.

5. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

6. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn zm.);

8. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z p6zn. zm.);
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.);

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pdzn.
zm.);



