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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
niezbędnych do wykonania remontu pryszniców w budynku akademika DS5 ZODIAK. Zakresy robót w 
obiekcie obejmuje w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych 
w pomieszczeniach pryszniców na Ip, IIp, IIIp, IVp, Vp. Celem jest zastąpienie istniejących brodzików 
systemowych (zagłębionych w posadzce) układem typu “walk in” z odwodnieniem liniowym. 

1.1 Przedmiot i zakres robót ogólnobudowlanych 

Zakres robót ogólnobudowlanych obejmuje: 

● demontaż (z ponownym montażem tych samych) systemowych ścianek kabin prysznicowych 
(HPL), 

● demontaż istniejących brodzików prysznicowych (bez odzysku), 

● skucie okładzin podłogowych w obszarze kabin prysznicowych, 

● rozebranie okładzin ceramicznych ścian w pasie przypodłogowym (dla wywinięcia izolacji na 
ściany - ok. 20 cm), 

● wykonanie warstwy wyrównawczej (zaprawą cementową) w miejscu usuniętych “wtopionych” 
brodzików (z ukształtowaniem odpowiednich spadków i jednoczesnym wykonaniem prac 
instalacyjnych związanych z montażem odwodnień liniowych), 

● Wykonanie na odsłoniętej powierzchni posadzki i ścian polimerowej izolacji powłokowej wraz 
z montażem taśm narożnikowych, dylatacyjnych i mat uszczelniających w miejscach 
brodzików, 

● wykonanie/uzupełnienie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych (płytki podłogowe w 
klasie B antypoślizgowości), 

● wykonanie wypełnienia spoin narożnych i stykających się ze “starymi” okładzinami z 
materiałów trwale plastycznych (silikon o zwiększonej odporności na pleśnie), 

● usunięcie luźnych fragmentów powłok malarskich z sufitów, oraz ich umycie, 

● skasowanie zaplamień po zalaniach, 

● wykończenie ewentualnych bruzd po instalacjach elektrycznych 

● gruntowanie i malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (białe) powierzchni ścian nad 
płytkami oraz sufitu w pomiesczeniach pryszniców, 

● sprzątanie pomieszczeń po zakończeniu prac. 

1.2 Przedmiot i zakres robót sanitarnych 

Zakres robót sanitarnych obejmuje: 

● Zamianę istniejących brodzików prysznicowych na wykończenie posadzki typu “walk in” wraz 
z odwodnieniami liniowymi montowanymi w posadzce wraz z modernizacją podejścia 
kanalizacyjnego, 

● Osadzenie nowego wpustu podłogowego w miejscu istniejącego wpustu wraz z modernizacją 
podejścia kanalizacyjnego. 

● Uszczelnienie podejść instalacji ZWU i CWU do baterii czerpalnej 

1.3 Przedmiot i zakres robót elektrycznych 
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Zakres robót elektrycznych obejmuje: 

● wymianę opraw oświetleniowych w łazienkach na nowe typu plafon, źródło światła LED, 
oprawa o IP44 

2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

2.1 Prace towarzyszące 

Przewiduje się następujące prace towarzyszące od rozpoczęcia do zakończenia robót i ich odbioru 
końcowego: 

● Wykonanie zabezpieczeń z folii, płyt np. OSB itp, 

● Wyniesienie elementów wyposażenia pomieszczeń, 

● Wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów i urządzeń z demontażu, 

● Mycie i odkurzanie pomieszczeń po zakończeniu robót. 
Koszt tych prac o ile nie zostały one wskazane osobno jako pozycja wyceny, nie podlegają odrębnej 
kalkulacji i przyjmuje się, że są one wkalkulowane w cenę umowną. 

2.2 Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie występują. 

3 Informacje o terenie budowy 
Pomieszczenia pryszniców znajdują się na I, II, III, IV i V piętrze w budynku DS5 Zodiak przy ul. 
Grunwaldzka 106A, 50-357 Wrocław należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

3.1 Organizacja robót budowlanych 

ROBOTY PROWADZONE BĘDĄ W CZYNNYM OBIEKCIE  
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z 
faktu zamieszkania budynku i jego użytkowania. Przy organizacji robót budowlanych należy uwzględnić 
możliwość realizacji robót w systemie dwuzmianowym / w godzinach popołudniowych – mając na 
uwadze funkcjonowanie obiektu. Prace wykonywać w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. 

3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 
interesów osób postronnych w tym użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót do 
funkcji mieszkalnej budynku w którym zlokalizowane są prysznice. W przypadku wystąpienia szkód 
Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i 
osób trzecich. Wykonawca wykona wszystkie prace gwarantujące bezpieczeństwo osób trzecich i ich 
mienia. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania i 
realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami 
p.poż. Z uwagi na fakt zamieszkania budynku prace prowadzić można będzie tylko w godzinach 
godzinach ustalonych z Zamawiającym. Klatkę schodową budynku w trakcie wykonywania robót należy 
utrzymywać w czystości na bieżąco, poprzez zamiatanie i ewentualne mycie. 

3.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
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lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów 
budowlanych oraz dbać o ich bieżące opróżnianie i utylizację. Koszt wywozu i utylizacji odpadów 
budowlanych leży po stronie Wykonawcy. 
Wszystkie odpady należy utylizować, po utylizacji dostarczyć kartę przekazania odpadów. 

3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w szczególności winien: 

− zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

− wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie były wyposażone w odzież roboczą ochronną 
i posiadały odpowiednie przeszkolenie bhp, 

− osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie muszą być ponadto wyposażone stosownie do 
potrzeb w środki ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski przeciwpyłowe itp., 

− Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie, 

− Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urządzenia przed dostępem osób postronnych, 

− uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej 

Wykonawca ponadto będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy 

3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zostanie wskazane przez zamawiającego (pomieszczenie w rejonie 
wykonywania robót).  
Zabezpieczenia chodników i jezdni, ciągów komunikacyjnych tj. dostawa materiałów z zachowaniem 
nośności dróg dojazdowych, jezdnie i chodniki oraz korytarze na bieżąco oczyszczać z naniesionego 
błota, gruzu, kurzu. Po zakończeniu robót przywrócić otoczenie i pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

3.6 Warunki organizacji ruchu 

Dojazd do placu budowy droga publiczną. Istnieje możliwość wjazdu na teren wewnętrznego parkingu 
po uzgodnieniu z zamawiającym.  

3.7 Ogrodzenie 

Nie dotyczy 

3.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Ewentualne zabezpieczenia chodników i jezdni, oraz wind i ciągów ciągów komunikacyjnych leżą po 
stronie Wykonawcy. Dostawa materiałów powinna się odbywać z zachowaniem nośności dróg 
dojazdowych, jezdni, chodników i wind. Korytarze i windy na bieżąco oczyszczać z naniesionego błota, 
gruzu, kurzu. Po zakończeniu robót przywrócić otoczenie i pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

4 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
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zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

nie dotyczy 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

Przed wbudowaniem, dla każdego zastosowanego elementu należy dostarczyć “Kartę 
materiałową” składającej się z:  

● karta materiałowa wg wzoru obowiązującego na UPWr, 

● kartę katalogową z zaznaczoną pozycją która będzie zamontowana,  

● deklarację własności użytkowych 

Wszystkie wbudowane materiały użyte w trakcie robót powinny posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia certyfikatów, aprobat technicznych, kart katalogowych (zaznaczonym 

materiałem przeznaczonym do wbudowania) na wbudowane wyroby i materiały przed ich 

wbudowaniem. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i brakiem 

zapłaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości Zamawiający będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach. 

1 Rodzaje materiałów - branża ogólnobudowlana. 
Należy stosować materiały typowe dla wyszczególnionych robót o parametrach wymiarowych, 

technicznych i estetycznych porównywalnych z istniejącymi. Wymogiem koniecznym jest zastosowanie 

na posadzki w brodzikach z płytek materiału o klasie antypoślizgowości min. B (wg kwalifikacji dla 

“poślizgu stopy bosej”). 

2 Rodzaje materiałów - branża sanitarna. 
Głównymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są materiały o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej: 

− Kształtki i rury kanalizacyjne z PP, kielichowe z uszczelką wargową, 

− Wpust podłogowy z kratką z wykonaną ze stali nierdzewnej, 

− Odwodnienie liniowe prysznicowe, l=800mm, stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana, z 
kołnierzem uszczelniającym i niskim syfonem, ruszt pełny ze stali nierdzewnej mocowany na 
śruby. 

3 Rodzaje materiałów - branża elektryczna 
Głównym materiałem stosowanym do wykonania robót: 

- oprawa oświetleniowa typu plafon, źródło światła LED, IP44, barwa ciepła, min. 100lm/W 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Należy stosować sprzęt i maszyny odpowiednie do przyjętej technologii. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i otoczenie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie 
gwarantują zachowania warunków umowy nie są dopuszczone do robót.  

2 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne.  
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w ST, który będzie spełniał 
wymagania BHP. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, 
niesprawnego, oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi 
i środowiska. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, zapisami 

wynikającymi z dokumentów przywołanych w dopuszczeniu do obrotu, wymaganiami szczegółowymi 

STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 

Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

V OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zamawiający będzie przekazywać 
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania robót. 
Wykonawca dokona oceny jakości poszczególnych materiałów i elementów dostarczonych przez 
producenta i ich zgodności z dokumentacją techniczną, wymogami Specyfikacji Technicznej. 

VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

nie dotyczy 

VII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1 Rodzaje odbiorów.  
Dla potrzeb wykonania robót ustala się następujące rodzaje odbiorów:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór końcowy,  
c) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji,  
Roboty zanikowe i/lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przed ich zakryciem Odbiór robót 
odbędzie się komisyjnie przy udziale: przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, 
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kierownika budowy, Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru faktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
budowy. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbioru dokona Inspektor nadzoru w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją rysunkową i specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną. Cena robót będzie 
obejmować: komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych potwierdzonych protokołami 
pomiarów, badań, prób wykonanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) wyniki pomiarów kontrolnych, badań, prób, kontroli i sprawdzeń wszystkich urządzeń i instalacji,  
b) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wbudowanych materiałów, a także 
inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,  
c) dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z gwarancjami producenta. 

VIII OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Zgodnie z zapisami umownymi, w szczególności - Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje:  
a. nakłady niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową będącą 

podstawą do obliczenia ceny ofertowej,  
b. wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, dostaw, montaż nowych urządzeń i prace 

budowlano-instalacyjne niezbędne do wykonania montażu urządzeń, 
c. koszty związane z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem placu budowy łącznie z 

zapleczem sanitarno-socjalnym,  
d. koszty opracowania technicznej dokumentacji powykonawczej, prace przygotowawcze, 

porządkowe oraz prace porządkowo-gospodarcze przed odbiorem końcowym,  

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ 

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót   budowlanych: 
● umowa zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, 
● STWiORB 
● protokół przekazania pl. budowy Wykonawcy, potwierdzony  przez Użytkownika  
● wytyczne producentów 
● aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Normy i przepisy. 

 


