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1.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

. Wymagania ogdlne

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym i wykonawczym, OPZ, przepisami prawa i poleceniami Zamawiajgcego. W
przypadku niezgodnosci pomiedzy dokumentami wykonawca zobowigzany jest do zwrdcenia sie
pisemnie do inwestora celem wyjasnienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie roboét. Koszty zabezpieczen wydzielen nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg witgczony w cene kontraktowa.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeistwa pracownikdéw oraz 0sdéb
przebywajacych w nieremontowanej czesci.

W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (nalezy przez to
rozumie¢ prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, ciecia z
wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawania, ktére prowadzone sg wewnatrz lub na dachach
obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takie prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem) nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc.

UWAGA!

ROBOTY PROWADZONE BEDA W NIECZYNNYM OBIEKCIE.

Remont zostat podzielony na dwa etapy. Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajgce stad
ograniczenia i koniecznos¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, przegrdd, czasowych drég
komunikacyjnych i innych niezbednych prac wynikajgcych z charakteru prac. Roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zachowania
czystosci i porzadku w obrebie prowadzonych robat.

Prowadzone roboty nie mogg mie¢ zadnego negatywnego wptywu na konstrukcje budynku oraz
czes¢ nie remontowang Domu Studenckiego.

Koszt powyzszych prac zabezpieczajgcych i pomocniczych oraz wynikajgcych z podziatu remontu
na dwa etapy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownga
(ujete w kosztach ogdlnych).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikéw na gromadzenie we
wskazanym miejscu odpadéw budowlanych oraz dbaé o ich biezgce oprdznianie.



1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang do ochrony zdrowia i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione
W cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia,
bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowag oraz odpowiada za zniszczenia
wiasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia.

Informacje o terenie budowy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Warunki
dotyczace organizacji ruchu - dojazd do placu budowy droga publiczng i drogami wewnetrznymi.
Zabezpieczenia chodnikdw, jezdni tj. dostawa materiatéw z zachowaniem nosnosci drog
dojazdowych, jezdnie i chodniki biezgco oczyszcza¢ z naniesionego bfota, gruzu, kurzu. Po
zakonczeniu robdt przywréci¢ otoczenie do stanu pierwotnego.

Zatadunek i wywdz gruzu nie moze uszkodzi¢ i zabrudzi¢ elewacji budynku oraz powodowac
utrudnien w funkcjonowaniu Domu Studenckiego.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc, zeby
zapewni¢ bezpieczerstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego

ZAKRES ROBOT
2.1. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamédwien
45111300-1 Roboty rozbiorkowe



2.2,

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

Roboty, ktérych dotyczy opis obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie | etapu przebudowy DS ,,Arka “z przystosowaniem do obowigzujacych
przepiséw p.poz z czesciowg zmiang funkcji wybranych segmentéw mieszkalnych celem
podniesienia standardéw uzytkowania z przystosowaniem obiektu dla o0sdb
niepetnosprawnych wraz z pierwszym wyposazeniem.
| etap przebudowy obejmuje w szczegélnosci m.in.:
> moduty mieszkalne wraz z korytarzem pomiedzy osiami A-C
> klatki schodowe K-1i K-2
> wymiane dZwigu osobowego — dostosowanie do potrzeb ekip ratowniczych
> wymiane drzwi w czes$ciach ogdlnodostepnych pomiedzy osiami C-D
> wymiane drzwi z dostosowaniem otworéw do modutéw mieszkalnych w osi E
> wymiane instalacji hydrantowej
> wymiane oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na catym obiekcie
> parter:
- wymiana stolarki w tym bezklasowej na stolarke o odpornosci ogniowe]j wraz z roletg
ppoz
- pomieszczenia 023 i 024 dla rozdzielnicy gtéwnej
- prace remontowe pomieszczen rekreacyjnych nr 001, 002, 004, 005, 006, 007 i 008
- prace malarskie ciggéw komunikacyjnych nr 003, 026, 027, 019
> przyziemie:
- wymiana stolarki w tym bezklasowej na stolarke o odpornosci ogniowe;j
- pomieszczenia P04 dla pompowni pozarowe;j
- prace zwigzane z oddymianiem klatek schodowych
> elementy zewnetrzne:
- dzwig (platforma) dla oséb niepetnosprawnych
- rozbudowa drogi pozarowej, odwodnienie, przesuniecie hydrantu
- rozbudowa instalacji odgromowej
> prace instalacyjne
ROBOTY BUDOWLANE
2.2.1. Prace towarzyszgce:
a) wykonanie oddzielenia statymi przykreconych do s$cian i stropu korytarza
szczelnymi przegrodami (EI60) placu budowy od pozostatej funkcjonujgcej czesci
Domu Studenckiego tak aby pyt i hatas nie przedostawat sie do pozostatej czesci
obiektu
b) wykonanie kurtyn, parawandéw, zabuddéw przeciwpytowych dla prac
prowadzonych poza wydzielong strefg placu budowy tj. w czesciach
ogoélnodostepnych, przyziemiu i na parterze
c) prace odtworzeniowe po wymianie stolarki w czesci budynku nie podlegajgcej
dalszej przebudowie majg zosta¢ wykonane w sposdb nie gorszy niz aktualnie
wykonane
d) usuniecie i utylizacja wyposazenia i mebli w przebudowywanych modutach w osi
A-B.



2.2.2. Prace na poziomie przyziemia:
Wszystkie prace budowlane wykonywac w petnym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w
szczegolnosci wg rzutu 1/A
a) prace zabezpieczajgce wyposazenie w pomieszczeniach na czas wykonywania prac
b) demontaze i rozbiérki wg rysunku 18/A, wyniesienie wyposazenia dla wykonania
prac i wniesienie po ich zakoriczeniu
c) zamurowania i podmurowania z odtworzeniem tynkéw i oktadzin oraz powtok
malarskich o analogicznych parametrach jak istniejace
d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunku nr 1/A w tym:
- powiekszenie otwordw drzwiowych, dostosowanie otworu do wymiaréw nowych
drzwi (prace nalezy wykonaé w sposdb minimalizujgcy powstawanie pytu i kurzu)
- osadzenie nadprozy z rozbidrkg istniejgcego
- obrébka osadzenia osScieznicy drzwiowe] i okiennej od wewnatrz i od zewnatrz
pomieszczenia obejmujgca uzupetnienie i naprawe tynkéw, wykonanie gtadzi
gipsowych w pasie szerokosci min. 50 cm wokét oscieza,
- odtworzenie powitok malarskich $cian w pasie 50 cm wokdt oscieza z
uwzglednieniem kolorystyki
- odtworzenia oktadziny Sciennej z ptytek
- odtworzenie, uzupetnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy oscieznicy
- wymiana listw progowych
- odtworzenie, uzupetnienie i naprawa listew cokotowych, cokolikéw z ptytek lub
wywiniecia wyktadziny na $ciane
e) dostosowanie pomieszczenia nr P04 do montazu zbiornika wody pozarowej
obejmujace: prace rozbidrkowe i ziemne, wykonanie fundamentu pod zbiornik oraz
schoddéw z balustradg, izolacje , podtoza i posadzki, uzupetnienia i naprawy tynkdw,
prace malarskie $cian i sufitu

2.2.3. Prace na poziomie parteru:
Wszystkie prace budowlane wykonywac w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w
szczegolnosci wedtug rzutu 2/A
a) prace zabezpieczajgce wyposazenie w pomieszczeniach na czas wykonywania prac,
wyniesienie wyposazenia dla wykonania prac i wniesienie po ich zakorczeniu
b) demontaze i rozbidrki wg rysunku 19/A
c) roboty murowe, zamurowania z odtworzeniem tynkow i okfadzin oraz powtok
malarskich o analogicznych parametrach jak istniejgce
d) zabudowy instalacyjne ognioodpornymi ptyty GKF (typ F i typ DF) do klasy El 60 lub
wyzszej oraz bezklasowo
e) doprowadzenie Scian pomieszczen 023 i 024 do odpornosci ogniowej klasy REI120
f) wymiana stolarki drzwiowej wg rysunku nr 2/A w tym:

- powiekszenie otwordw drzwiowych, dostosowanie otworu do wymiaréw nowych
drzwi (prace nalezy wykona¢ w sposéb minimalizujgcy powstawanie pytu i kurzu)
osadzenie nadproza z rozbidrkg istniejgcego
obrdbka osadzenia oscieznicy drzwiowej od wewnatrz od zewnatrz pomieszczenia
obejmujaca uzupetnienie i naprawe tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych w pasie
szerokosci min. 50 cm wokadt oscieza,

- odtworzenie powtok malarskich scian w pasie 50 cm wokét oscieza

- odtworzenia oktadziny Sciennej z ptytek

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy oscieznicy
- wymiana listw progowych



g)

- odtworzenie, uzupetnienie i naprawa listew cokotowych, cokolikéw z ptytek lub
wywiniecia wyktadziny na $ciane

wymiana wykfadziny posadzkowej w pomieszczeniach rekreacji nr 001, 002, 004,
005, 006, 007 i 008 w tym: oczyszczenie podtoza, gruntowanie, utozenie podktadu
samopoziomujgcego, utozenie wyktadziny PCV gr. 2 mm, grubo$¢ uzytkowa 0,8
mm klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilno$¢
wymiardw mniej niz 0,4%, wgniecenia resztkowe mniej niz 0,1mm, odporno$é na
Swiatto stopien 6, klasyfikacja ogniowa Bfi-S1, klasa antyposlizgowosci R10, DS

h) prace malarskie pomieszczen 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, ciggow

i)

j)
k)

komunikacyjnych nr 003, 026, 027 obejmujgce przygotowanie podtoza i dwukrotne
malowanie farbami bazie dyspersji akrylowej, klasa 1 odpornosci na Scieranie
wykonanie posadzki z ptytek gres oraz przygotowanie podfoza z naprawg tynkéw,
malowanie pom. rozdzielni elektrycznej 024

dostawa i montaz rolety w klasie EI60

wymiana okna zewnetrznego na okno w klasie EI60 w pom. 024

2.2.4. Moduty mieszkalne zawarte pomiedzy osiami A-B od | do X pietra

Prace budowlane wykonywac¢ w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w

szczegdlnosci wedtug rzutédw kondygnacji 1-X

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

j)

k)

rozbidrka scianek dziatowych w segmentach oraz fragmentdéw Sciany i komindéw w osi
B zgodnie z rys. 020/A-029/A

demontaz istniejgcych oscieznic i drzwi

rozbidrka okfadzin $ciennych

rozbidrka warstw posadzkowych z oczyszczeniem podtoza

powiekszenie otworéw drzwiowych w osi B - dostosowanie otworu do wymiaréw
nowych drzwi

wymurowanie $cianek dziatowych wewnatrz segmentu o odpornosci ogniowej El 60 z
wycieciem posadzki w miejscu $cianki

wykonanie czesci $cianek dziatowych z ptyt gk z obudowg wodoodpornymi
impregnowanymi ptytami GKBI (typ DH2)

obudowanie $cian w osi B po wykonaniu prac instalacyjnych (wentylacji
mechanicznej, instalacji wod-kan) obustronnie wodoodpornymi ptyty g-k o
wiasciwosciach ognioodpornych GKFI (typ DFH2) i ognioodpornymi ptyty GKF (typ F i
typ DF) do klasy EI 60

obudowanie $cian miedzy segmentami jednostronnie wodoodpornymi ptyty g-k o
wiasciwosciach ognioodpornych GKFI (typ DFH2) i ognioodpornymi ptyty GKF (typ F i
typ DF) do klasy EI 60

wykonanie zabuddéw instalacyjnych w tym zabudéw stelazy oraz sufitow
podwieszanych dla instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacji wodoodpornymi
ptyty g-k o wiasciwosciach ognioodpornych GKFI (typ DFH2) i oghioodpornymi ptyty
GKF (typ F i typ DF) do klasy El 60 oraz bezklasowo

usuniecie starych powtok malarskich i podktadéw gipsowych na pozostawionych
$cianach oraz sufitach, naprawy i uzupetnienia tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych
na $cianach i sufitach z mostkowaniem spekan

wykonanie tynkéw kat Il i gtadzi gipsowych na nowo wymurowanych $cianach, w
pomieszczeniach sanitarnych tynki impregnowane

wykonanie nowych podtozy cementowych, wyréwnanie podtoza poprzez wykonanie
wylewki samopoziomujgcej

wykonanie podptytkowych powtokowych izolacji przeciwwodnych w tazienkach
wykonanie oktadzin $cian do wys. 2,1 m tazienkach z ptytek ceramicznych, krawedzie
ptytek w naroznikach zewnetrznych fazowane pod katem 45 stopni zgodnie z opisem
zamieszczonym na rys. 35/A



p)

q)
r)

s)

u)

v)

w)

2.2.5.

utozenie posadzek w fazienkach z ptytek gres zgodnie z opisem zamieszczonym na
rys. nr35/A

montaz w tazienkach wyposazenia typu: lustra, szczotka do WC, podajnik na papier
wykonanie okfadzin (fartuch) z ptytek ceramicznych przy projektowanym
zlewozmywaku i kuchence rys. nr 35/A, 36/A, 37/A, krawedzie zewnetrzne
wykonczone listwg aluminiowa

dostawa i montaz drzwi drzwi do segmentu i do lokali mieszkalnych. Drzwi
drewniane jednoskrzydtowe, systemowe wyposazone w samozamykacz powierzchnia
skrzydfa obtozona folig drewnopodobng oscieznica metalowa Drzwi o odpornosci
ogniowej El 30 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB

dostawa i montaz wewnetrznych drzwi otwieranych oraz przesuwnych w kasecie
malowanie Scian i sufitow farba na bazie dyspersji akrylowej w 1 klasie odpornosci na
Scieranie Sciany i sufit kolor biaty Ral. 9003 przy suficie odciecie o szerokosci 4-5 cm
w kolorze Ral 1013

wykonanie posadzek w pokojach i przedsionkach PCV gr. 2 mm, grubosé¢ uzytkowa
0,8 mm klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR ,stabilnosé
wymiaréw mniej niz 0,4% , wgniecenia resztkowe mniej niz 0,1mm , odpornosé¢ na
Swiatto stopien 6, klasyfikacja ogniowa Bfi-S1, klasa antyposlizgowosci R10, DS
dostawa i montaz pierwszego wyposazenia zgodnie z rysunkami nr 35/A , 38/A oraz
opisem,

Korytarz w osi B-C od | do X pietra

Prace budowlane wykonywaé w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w
szczegolnosci wedtug rzutdw kondygnacji I-X z uwzglednieniem:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

zerwanie posadzek, wyréwnanie poziomdw

roboty rozbiérkowe zgodnie z rys 20/A - 29/A

powiekszenie otworédw drzwiowych do czesci wspdlnych- dostosowanie otworu do
wymiaréw nowych drzwi w osi C

roboty murowe i oktadziny GK zgodnie z rys .3/A -12/A

montaz drzwi i oscieznic zgodnie z rys. 3/A-12/A

roboty tynkarskie i przecierki gipsowe w miejscach uszkodzen powstatych w wyniku
wymiany drzwi, nowych scianek oraz na sufitach oraz po wymianach okablowania.
wykonanie nowych podtozy cementowych, wyréwnanie podtoza poprzez wykonanie
wylewki samopoziomujgcej

wykonanie posadzek w korytarzach PCV gr. 2 mm grubo$¢ uzytkowa 0,8 mm
klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilno$é
wymiaréw mniej niz 0,4% , wgniecenia resztkowe mniej niz 0,1 mm , odpornos¢ na
Swiatto stopien 6, klasyfikacja ogniowa Bfi-S1, klasa antyposlizgowosci R10, DS
malowanie Scian i sufitow farbg na bazie dyspersji akrylowej w 1 klasie odpornosci na
Scieranie kolory do uzgodnienia

2.2.6. Segmenty mieszkalne w osiach E-F od | do X pietra
Prace budowlane wykonywaé w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w
szczegoblnosci wedtug rzutédw kondygnacji I-X z uwzglednieniem ponizszego :

a)
b)

c)

d)

demontaz drzwi wejsciowych do segmentéw w osi E

powiekszenie otworéw drzwiowych w osi E - dostosowanie otworu do wymiaréw
nowych drzwi

obudowa nad drzwiami ptytami g-k EI60 na wzmacnianym profilu stalowym
oscieznicowym

dostawa i montaz drzwi, drzwi drewniane jednoskrzydtowe, systemowe wyposazone
w samozamykacz powierzchnia skrzydta obtozona folig drewnopodobng oscieznica
metalowa Drzwi o odpornosci ogniowej El 30 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB



2.2.7.

obrébka osadzenia oscieznicy drzwiowej od wewnatrz i od zewnatrz pomieszczenia
obejmujgca uzupetnienie i naprawe tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych w pasie
szerokosci min. 50 cm wokét oscieza,

odtworzenie powtok malarskich $cian w pasie 50 cm wokot oscieza

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy oscieznicy

wymiana i lub montaz listew progowych

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa listew cokotowych lub wywiniecia wyktadziny
na sciane

Czesci wspodlne w osiach C-D od | do X pietra

Prace budowlane wykonywaé w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w
szczegoblnosci wedtug rzutdw kondygnacji I-X z uwzglednieniem ponizszego :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

j)
k)

2.2.8.

roboty demontazowe zgodnie z rys 20/A-29/A

demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych do czesci wspdlnych C-D

powiekszenie otworéw drzwiowych do czesci wspdlnych - dostosowanie otworu do
wymiarow nowych drzwi

osadzenie nadproza z rozbidrkg istniejgcego

dostawa i montaz drzwi, drzwi drewniane jednoskrzydtowe, systemowe wyposazone
w samozamykacz powierzchnia skrzydta obtozona folig drewnopodobng oscieznica
metalowa Drzwi o odpornosci ogniowej El 30 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB
obrébka osadzenia oscieznicy drzwiowej od wewnatrz od zewnatrz pomieszczenia
obejmujaca uzupetnienie i naprawe tynkdéw, wykonanie gtadzi gipsowych w pasie
szerokosci min. 50 cm wokot oscieza,

rozbidrka komina, zamurowania otworéw w przegrodach, itp.

odtworzenie powtok malarskich $cian w pasie 50 cm wokét oscieza

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy oscieznicy

wymiana i lub montaz listew progowych

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa listew cokotowych lub wywiniecia wyktadziny
na sciane

wymiana istniejgcego (wskazanego w projekcie) diwigu osobowego z
dostosowaniem do potrzeb ekip ratowniczych

Klatki schodowe K-1 i K-2

Prace budowlane wykonywaé w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w
szczegblnosci wedtug rzutdw wszystkich kondygnacji z uwzglednieniem ponizszego :

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

demontaz drzwi z klatki schodowej na korytarze, demontaz witryn stalowych na
poziomie przyziemia

powiekszenie otwordw drzwiowych - dostosowanie otworu do wymiaréw nowych
drzwi z montazem nadprozy i robotami murowymi

dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych, systemowe wyposazone w
samozamykacz powierzchnia skrzydta obtozona folig drewnopodobng oscieznica
metalowa Drzwi o odpornosci ogniowej El 60 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB,
dymoszczelnosc klasa Sa, S 200

wykonanie scianek i zabudéw wentylatoréw nawiewnych (poziom przyziemia )
dostawa i montaz drzwi D-15 aluminiowych dwuskrzydtowych i wyposazenia zgodne z
opisem na rys.33/A

obrébka osadzenia oscieznicy drzwiowej od wewnatrz od zewnatrz pomieszczenia
obejmujaca uzupetnienie i naprawe tynkdw, wykonanie gtadzi gipsowych w pasie
szerokosci min. 50 cm wokot oscieza,

odtworzenie powtok malarskich Scian w pasie 50 cm wokot oscieza

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy oscieznicy



i)

2.2.9.
a)

b)

odtworzenie, uzupetnienie i naprawa listew cokotowych lub wywiniecia wyktadziny
na Sciane.

Nadbudoéwka (maszynownia) i dach
roboty budowlane w nadbuddwce i na dachu zgodnie z rys. 13/A (roboty wykonane:
Scianka REI 60 z drzwiami D6, drzwi D20, okna oddymiajgce)
obrébka przejs¢ dachowych, uzupetniania pokrycia dachu zwigzane z rozbidrka
kominéw i budowag instalacji wentylacji

2.2.10. Roboty zewnetrzne

a)

b)

roboty drogowe wykonane zgodnie z rys. 1/Z oraz szczeg6tami rys.46/A i47/A zakres
| etapu obejmuje wykonanie nowoprojektowanej drogi i chodnikdw zaznaczone na
rys. 1/Z kolorem niebieskim bez wymiany nawierzchni drogi istniejgcej

dzwig (platforma) dla osdéb niepetnosprawnych wraz z wykonaniem ptyty
fundamentowej

2.3. ROBOTY SANITARNE

2.3.1.
a)
b)

c)
d)
2.3.2.
a)

Instalacja wodno — kanalizacyjna

Demontaz instalacji pomiedzy osiami A-B oraz | — VIl od przyziemia do dachu

Montaz kompletnej instalacji pomiedzy osiami A-B oraz | — VIl od przyziemia do dachu
(Pks1- Pks7; Pw1 - Pw7; Pkd1; Pkd2)

Nalezy wykonaé przejscia ppoz.

Przygotowanie do opomiarowania instalacji

Instalacja hydrantowa

Demontaz instalacji hydrantowej pomiedzy osiami A-C oraz I-VIl od przyziemia do 10
pietra

Montaz pompowni ppoz. wraz z zbiornikiem wody do celéw ppoz.

Montaz pionéw hydrantowych PH1; PH2; PH3; PH4 wraz z hydrantami H-25 i
zaworami hydrantowymi ZH-52 w szafkach

Montaz poziomdéw hydrantowych w przyziemiu oraz na 10 pietrze i w nadbuddwce
Przeniesienie hydrantu zewnetrznego

Nalezy wykona¢ przejscia ppoz.

. Instalacja grzewcza

Demontaz instalacji grzewczej pomiedzy osiami A-C oraz | — VIl oraz klatek
schodowych od przyziemia do dachu

Montaz pozioméw grzewczych w przyziemiu pomiedzy osiami A-C oraz | — VII

Montaz piondw grzewczych pomiedzy osiami A-C oraz | — VIl od przyziemia do dachu
o nr: 1 — 6; 13; 14 oraz klatkach schodowych nr 15 i nr 16 wraz z wyposazeniem
instalacji grzewczej

Nalezy wykonaé przejscia ppoz.

. Instalacja wentylacji

Wykonanie nowej wentylacji pomiedzy osiami A-B oraz | — VIl od przyziemia do dachu
uktady nr: WD1 - WD11; W1.1; W1.2; W1.3; WO0.1; W0.2; WO0.3; W0.4; WO0.5; WO0.6;
Wo0.7

Wykonanie wentylacji kompensacyjnej w osi C oraz | — VIl od przyziemia do 10 pietra.
Montaz nawietrzakdw okiennych w osiach A-C

montaz krat nawiewnych do pomieszczen trafo



e)

f)

2.3.5.
a)

b)

Kanaty wentylacyjne zlokalizowane pod stropem pomieszczen nalezy obudowaé
ptytami gipsowo-kartonowymi w odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej (EI60
oraz bez klasowo).

Wykonanie klimatyzatora w pomieszczeniu technicznym.

Wykonanie wentylacji oddymiajacej

Montaz wentylatorow oddymiajgcych na klatkach schodowych wraz z czerpnig i
wyrzutnig

Montaz uktadu napowietrzania windy do celéw ppoz.

2.3.6. Instalacja gazowa
Nalezy zdemontowac instalacje gazowag wraz z kuchenkami gazowymi od kuchni
ogodlnodostepnych znajdujgcych sie na pietrach I-X, do licznika gazu.

W celu prawidtowego funkcjonowania budynku nalezy wykonaé¢ dodatkowe potaczenia z instalacjami
istniejgcymi nie podlegajgcymi wymianie oraz potgczenia tymczasowe.

2.4. ROBOTY ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

2.4.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

2.4.2,

f)

h)

Roboty demontazowe

demontaz rozdzielnicy gtdwnej wraz z zasilajgcymi jg trasami kablowymi

demontaz rozdzielnic pietrowych

demontaz rozdzielnic w modutach w osiach A-B

demontaz opraw oswietleniowych w osiach A-C

demontaz facznikdw i gniazd instalacyjnych w osiach A-C

demontaz opraw awaryjnych/ewakuacyjnych na catym obiekcie

demontaz przewoddw instalacji oswietleniowej i gniazdowej w osiach A-C

demontaz i ponowny montaz podtynkowy instalacji nie podlegajacej projektowaniu
(domofonowej, SSP, SAP, DSO, WIFI i innych) z odtworzeniem tych instalacji - na
poziomie parteru, w osiach A-C oraz na klatkach schodowych dla pozostatych
kondygnacji - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia bgdz awarii tych instalacji

Roboty montazowe

montaz nowej rozdzielnicy gtéwnej w nowej lokalizacji wraz z ochrong
przeciwprzepieciowg typu 1 oraz typu 2 dla odbioréw administracyjnych

montaz nowych tras kablowych, zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z
dostosowaniem ztgcz kablowych

montaz listew zasilajgcych wraz z przedtuzeniem czesci obwoddw nie podlegajgcych
wymianie

montaz szachtow pionowych

montaz tras kablowych z drabin kablowych na poziomie przyziemia, parteru, na
dachu oraz w osiach A-D od pietra | do X. Wykonanie rewizji na trasach w zabudowie
ze spetnieniem projektowanego poziomu odpornosci ogniowej. Rewizje wykonywac
przy skrzyzowaniach tras, zakretach i w poblizu wej$s¢ do segmentdéw mieszkalnych.
Wyprowadzenie z rozdzielnic pietrowych wykona¢ korytami/drabinami o wymiarach
co najmniej 400 mm.

montaz nowych wlz do zasilania obwoddw z rozdzielnicy gtdwne;j

montaz kompletnych rozdzielnic pietrowych (caty zakres) wraz z ochrong
przeciwprzepieciowg typu 2 oraz rozdzielnicy wentylacji z ochrong
przeciwprzepieciowq typu 1i2

podtaczenie do proj. rozdzielnic pietrowych obwody =zasilajgce moduty nie
podlegajgce przebudowie (osie D-F)
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montaz rozdzielnic modutowych w osiach A-B wraz z ochrong przeciwprzepieciowg
typu 2

wykonanie proj. instalacji o$wietlenia podstawowego w osiach A-C

wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catym obiekcie
zgodnie z projektem

wykonanie proj. instalacji gniazd, odbioréw technologicznych i odbioréw
zainstalowanych na state w osiach A-C

montaz nowych obwodoéw zasilajgcych dla czteropolowych kuchenek indukcyjnych i
piekarnikdw we wspdlnych kuchniach w osiach C-D

wykonanie instalacji wyréwnania potencjatéw na poziomie przyziemia, parteru, na
dachu oraz w osiach A-D od pietra | do X

montaz instalacji zasilajgcej i sterujgcej wentylacjg w catym obiekcie

rozbudowa istniejgcej instalacji odgromowej

dostosowanie SSP do nowych warunkéw pozarowych w tym miedzy innymi:
wymiana centrali systemu sygnalizacji pozaru, montaz nowych odcinkéw
okablowania do urzadzen, montaz urzadzen, modutéw, montaz nowych petli z
czujkami temperatury (czujki temperatury w osiach A-D).

montaz zasilania i sterowania windy dla niepetnosprawnych

montaz zasilania i sterowania windy ppoz

montaz zasilania klap i zawordéw ppoz

montaz zasilania i sterowania wentylatoréw napowietrzajgcych w klatkach 1i2
montaz zasilania wszystkich urzgdzen wymienionych w opracowaniach pozostatych
branz (sanitarna i architektoniczno budowlana) bedacych w zakresie etapu | (miedzy
innymi: elektrozaczepy, pompy, itd)

wykonanie systemu zdalnego odczytu medidw (energia elektryczna, woda: ciepta,
zimna) dla czesci administracyjnej (catosé¢) i modutéw mieszkalnych (osie A-B) z
mozliwoscig rozbudowy systemu na pozostatg czes¢ obiektu. Najwazniejsze funkcje
systemu:

O System wyposazony w responsywng aplikacje wizualizacyjng WWW w
standardzie HTML5, ktéra monitoruje i analizuje dane z licznikéw wielu
medidw,

o Dostep do Aplikacji z dowolnej przegladarki internetowej, ktéra umozliwia jej
wyswietlenie na ekranie dowolnego komputera lub urzadzenia mobilnego.
Warunkiem dostepu jest podtgczenie sterownika do Ethernetu/internetu.

O Brak optat licencyjnych z tytutu zakupu systemu.

O Zbieranie danych dotyczacych zuzycia energii, wartosci napie¢, pradow,
mocy, z podtaczonych licznikéw energii elektrycznej (magistrala RS485,
protokot S-bus)

O Zbieranie danych o zuzyciu wody z wykorzystaniem magistrali M-bus.

o0 Mozliwosé szybkiej i prostej rozbudowy systemu o dodatkowe liczniki energii
elektrycznej i wody poprzez dofaczanie kolejnych licznikdw.

o Dostep do zbiorczej prezentacji danych dotyczacych wszystkich licznikow w
systemie (w formie tabelarycznej), mozliwos$¢ sortowania licznikow,
dynamicznego wyszukiwania na liscie;

o Nadawanie nazw licznikom.

O Prezentacja danych dotyczacych zuzy¢ na ekranach wizualizacji w réznych
formach (liczbowo, graficznie) — dla kazdego licznika dostepne informacje na
temat zuzy¢ w réznych interwatach czasowych (np. dzien / tydzien / miesigc /
rok).

O Grupowanie licznikéw i wyswietlanie standw zbiorczych dotyczacych zuzydé.
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2.5.

x)

Automatyczne zapisywanie w pamieci sterownika informacji dotyczgcych
zuzy¢ dla kazdego z licznikow w pliku. Zapisywanie danych: 1 raz / dzien do
pamieci wewnetrznej sterownika,

Mozliwos¢ pobierania danych historycznych ze sterownika na dysk twardy
komputera;

Generowanie alarméw o przekroczeniach zdefiniowanych wartosci
chwilowych — prad lub moc.

Mozliwos¢ wysytania e-maili do zdefiniowanych uzytkownikow w
okreslonych sytuacjach np. alarm;

Okresowy przesyt plikdw danych pod wskazany adres mailowy. (Dodatkowy
backup danych)

Aplikacja wyposazona w funkcje zarzadzania uzytkownikami. Uzytkownik o
prawach administratora ma petny dostep do systemu (wraz z mozliwoscig
rekonfiguracji). Administrator posiada mozliwos¢ definiowania i
udostepniania logindéw dla innych uzytkownikéw oraz zarzadzanie hastami .
Mozliwosci podgladu wtasnego, indywidualnego zuzycia przez uzytkownika.
Sterowniki z komunikacjg protokotem ethernetowym i mozliwoscia
skonfigurowania tak aby uzytkownik widziat jedng aplikacje bez koniecznosci
logowania sie do dwdch lub wiecej sterownikow.

dostosowanie instalacji domofonowej, SAP, SSP, DSO, WIFI do nowego uktadu
pomieszczen i scianek dziatowych w osiach A-C

W celu prawidtowego funkcjonowania budynku nalezy wykonaé dodatkowe potgczenia z
instalacjami istniejgcymi nie podlegajacymi wymianie oraz pofaczenia tymczasowe.

2.4.3.
a)

2.4.4.

b)
c)
d)

Roboty budowlane towarzyszace
obudowa instalacji i wyposazenia elektrycznego ptytami gipsowo-kartonowymi w

przebicia otworéw w $cianach
uzupetnienie szczelin przejs¢ przez przegrody
uzupetnienie tynkdéw po pracach instalacyjnych

Badania i pomiary m.in:

pomiary rezystancji izolacji

pomiary wytgcznikow RCD

pomiary ciggtosci potgczen przewoddw ochronnych i wyréwnawczych
pomiary impedanc;ji petli zwarcia

badanie instalacji odgromowe;j

badanie uziemienia rozdzielnic

pomiary natezenia oswietlenia

WYTYCZNE OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

Prowadzone prace nie mogg zaktécic dziatalnosci DS. ARKA

Nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje nie objete remontem w etapie | ktére sg niezbedne do
funkcjonowania obiektu.

Prace ktére beda miaty wptyw na dziatalnos¢ pozostatej nie objetej przebudowq czesci
Domu Studenckiego nalezy zgtosic i uzgodni¢ minimum 3 dni przed ich rozpoczeciem.

W trakcie przerwy wakacyjnej nalezy wykonac prace zwigzane z:

wymiang drzwi do modutdéw w osi E i na klatkach schodowych oraz drzwi do
pomieszczen w czesci srodkowej

wymiang instalacji hydrantowej

prace przy wentylacji oddymiajgcej i napowietrzajgcej
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- prace przy wymianie uktadu zasilania.

3. MATERIALY

3.1.Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wszystkie wbudowane materiaty uzyte w trakcie robdét powinny posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia certyfikatow, aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiaty przed ich
wbudowaniem. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i brakiem
zaptaty.

3.2.Rodzaje materiatow
Wymagania dla gtéwnych i pomocniczych rodzajéw materiatow okreslono w dokumentacji
projektowej oraz STWIOR.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji placu budowy i planie BIOZ.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Transport materiatéw i odpadéw na terenie budowy
Transport materiatdw budowlanych i odpadédw nie moze powodowaé utrudnied w poruszaniu
sie mieszkaricow Domu Studenckiego na poziomych i pionowych ciggach komunikacyjnych,
drogach ewakuacyjnych oraz krzyzowac sie z nimi.
Istniejgce dzwigi osobowe i klatki schodowe sg przeznaczone do wytgcznego korzystania przez
wynajmujgcych pokoje studentéow i nie mogg by¢ wykorzystywane do celéw budowlanych i
transportu pracownikéw .
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac profesjonalne systemy zewnetrznego transportu
pionowego np. poprzez zamontowanie odpowiednio dobranych i uzytkowanych diwigow
towarowych, platform towarowo-osobowych, budowlanych lekkich dZzwigéw towarowych czy
wiez szybowych przy rusztowaniach.
Usuwane z remontowanego budynkdéw odpady czy gruz powinny by¢ zasypywane lub usuwane
w sposdb kontrolowany aby przeciwdziataé¢ powstawaniu pytu i hatasu.
Po zakonczeniu prac Wykonawca przywréci do stanu pierwotnego elewacje budynku oraz usunie
na wtasny koszt wszystkie powstate wskutek montaz urzadzen transportu pionowego i swoich
prac uszkodzenia elewacji i stolarki.
Srodki transportu pionowego musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
Dobdr rozwigzania stuzgcego do zewnetrznego transportu pionowego w zakresie dostawy
materiatdow jak i usuwania odpaddéw zostanie przedstawiony przez Wykonawce w projekcie
organizacji placu budowy i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Zasady ogodlne
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6.2.

7.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Uzytkownika. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego jakie$s wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.
Zasady szczegotowe
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
6.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, OPZ i uprzednimi ustaleniami.
6.2.2. 0Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych.
6.2.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréow czesciowych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z OPZ

o komplet rysunkdw powykonawczych z naniesionymi zmianami
6.2.4. 0Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci Zamawiajacy bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach.

8.

8.1.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét.

Prace wykonywane bedg na czynnym obiekcie, ktéra od pazdziernika bedzie zakwaterowana w

czesci nie podlegajgcej przebudowie. Przez caty okres realizacji prac obiekt bedzie czynny.

Dlatego tez Wykonawca w czasie realizacji prac bedzie musiat zastosowa¢ sie do ponizszych

wytycznych:

a) prace ucigzliwe powodujace hatas, drgania, kurz i pyt do 01 pazdziernika bedg mogty by¢

wykonywana wytgcznie w godzinach ustalonych z kierownictwem DS Arka

b) prowadzenie prac nie moze zaktéci¢ komunikacji pomiedzy pomieszczeniami w czesci

budynku nie podlegajgcej przebudowie

c) Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa studentéw, pracownikéw DS Arka

Wykonaweca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem harmonogramu

realizacji prac, ze szczegélnym uwzglednieniem wykonawstwa prac dla czesci ogélnodostepnych.
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