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1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem 
budowlanym i wykonawczym, OPZ, przepisami prawa i poleceniami Zamawiającego. W 
przypadku niezgodności pomiędzy dokumentami wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia się 
pisemnie do inwestora celem wyjaśnienia.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
o wykonanie robót. Koszty zabezpieczeń wydzieleń nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączony w cenę kontraktową. 
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób 
przebywających w nieremontowanej części. 
W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (należy przez to 
rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięcia z 
wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawania, które prowadzone są wewnątrz lub na dachach 
obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a takie prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem) należy zachować szczególną 
ostrożność. 
UWAGA! 
ROBOTY PROWADZONE BĘDĄ W NIECZYNNYM OBIEKCIE. 
Remont został podzielony na dwa etapy. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd 
ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, przegród, czasowych dróg 
komunikacyjnych i innych niezbędnych prac wynikających z charakteru prac. Roboty budowlane 
muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa, zachowania 
czystości i porządku w obrębie prowadzonych robót. 
Prowadzone roboty nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na konstrukcję budynku oraz 
część nie remontowaną  Domu Studenckiego. 
Koszt powyższych prac zabezpieczających i pomocniczych oraz wynikających z podziału remontu 
na dwa etapy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 
(ujęte w kosztach ogólnych). 

1.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we 
wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące opróżnianie. 
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1.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.  

1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.  

1.6. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 
własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

1.7. Informacje o terenie budowy 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Warunki 
dotyczące organizacji ruchu - dojazd do placu budowy droga publiczną i drogami wewnętrznymi. 
Zabezpieczenia chodników, jezdni tj. dostawa materiałów z zachowaniem nośności dróg 
dojazdowych, jezdnie i chodniki bieżąco oczyszczać z naniesionego błota, gruzu, kurzu. Po 
zakończeniu robót przywrócić otoczenie do stanu pierwotnego. 
Załadunek i wywóz gruzu nie może uszkodzić i zabrudzić elewacji budynku oraz powodować 
utrudnień w funkcjonowaniu Domu Studenckiego. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego 
 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
2.1. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
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45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45350000-5 Instalacje mechaniczne 
 

2.2. Roboty, których dotyczy opis obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie I etapu przebudowy DS ,,Arka ‘’z przystosowaniem do obowiązujących 
przepisów p.poż z częściową zmianą funkcji wybranych segmentów mieszkalnych celem 
podniesienia standardów użytkowania z przystosowaniem obiektu dla osób 
niepełnosprawnych wraz z pierwszym wyposażeniem. 
I etap przebudowy obejmuje w szczególności  m.in.: 
➢ moduły mieszkalne wraz z korytarzem pomiędzy osiami A-C 
➢ klatki schodowe K-1 i K-2 
➢ wymianę dźwigu osobowego – dostosowanie do potrzeb ekip ratowniczych   
➢ wymianę drzwi w częściach ogólnodostępnych pomiędzy osiami C-D 
➢ wymianę drzwi z dostosowaniem otworów do modułów mieszkalnych w osi E 
➢ wymianę instalacji hydrantowej 
➢ wymianę oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na całym obiekcie 
➢ parter: 

- wymiana stolarki w tym bezklasowej na stolarkę o odporności ogniowej wraz z roletą 
ppoż 

- pomieszczenia 023 i 024 dla rozdzielnicy głównej 
- prace remontowe pomieszczeń rekreacyjnych nr 001, 002, 004, 005, 006, 007 i 008 
- prace malarskie ciągów komunikacyjnych nr 003, 026, 027, 019 

➢ przyziemie: 
- wymiana stolarki w tym bezklasowej na stolarkę o odporności ogniowej 
- pomieszczenia P04 dla pompowni pożarowej 
- prace związane z oddymianiem klatek schodowych 

➢ elementy zewnętrzne: 
- dźwig (platforma) dla osób niepełnosprawnych 
- rozbudowa drogi pożarowej, odwodnienie, przesunięcie hydrantu 
- rozbudowa instalacji odgromowej 

➢ prace instalacyjne  
ROBOTY BUDOWLANE 

2.2.1. Prace towarzyszące: 
a) wykonanie oddzielenia stałymi przykręconych do ścian i stropu korytarza 

szczelnymi przegrodami (EI60) placu budowy od pozostałej funkcjonującej części 
Domu Studenckiego tak aby pył i hałas nie przedostawał się do pozostałej części 
obiektu  

b) wykonanie kurtyn, parawanów, zabudów przeciwpyłowych dla prac 
prowadzonych poza wydzieloną strefą placu budowy tj. w częściach 
ogólnodostępnych, przyziemiu i na parterze 

c) prace odtworzeniowe po wymianie stolarki w części budynku nie podlegającej 
dalszej przebudowie mają zostać wykonane w sposób nie gorszy niż aktualnie 
wykonane 

d) usunięcie i utylizacja wyposażenia i mebli  w przebudowywanych modułach w osi 
A-B.   
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2.2.2. Prace na poziomie przyziemia: 
Wszystkie prace budowlane wykonywać w pełnym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 
szczególności  wg rzutu  1/A  

a) prace zabezpieczające wyposażenie w pomieszczeniach na czas wykonywania prac 
b) demontaże i rozbiórki wg rysunku 18/A, wyniesienie wyposażenia dla wykonania 

prac  i wniesienie po ich zakończeniu 
c) zamurowania i podmurowania z odtworzeniem tynków i okładzin oraz powłok 

malarskich o analogicznych parametrach jak istniejące 
d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunku nr 1/A w tym: 

- powiększenie otworów drzwiowych, dostosowanie otworu do wymiarów nowych 
drzwi (prace należy wykonać w sposób minimalizujący powstawanie pyłu i kurzu) 

- osadzenie nadproży z rozbiórką istniejącego 
- obróbka osadzenia ościeżnicy drzwiowej i okiennej od wewnątrz i od zewnątrz 

pomieszczenia obejmująca uzupełnienie i naprawę tynków, wykonanie gładzi 
gipsowych w pasie szerokości min. 50 cm wokół ościeża, 

- odtworzenie powłok malarskich ścian w pasie 50 cm wokół ościeża z 
uwzględnieniem kolorystyki 

- odtworzenia okładziny ściennej z płytek 
- odtworzenie, uzupełnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy ościeżnicy 
- wymiana listw progowych 
- odtworzenie, uzupełnienie i naprawa listew cokołowych, cokolików z płytek lub 

wywinięcia wykładziny na ścianę 
e) dostosowanie pomieszczenia nr P04 do montażu zbiornika wody pożarowej 

obejmujące: prace rozbiórkowe i ziemne, wykonanie fundamentu pod zbiornik oraz 
schodów z balustradą, izolację , podłoża i posadzki, uzupełnienia i naprawy tynków, 
prace malarskie ścian i sufitu 

 
2.2.3. Prace na poziomie parteru: 

Wszystkie prace budowlane wykonywać w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 
szczególności według rzutu  2/A  

a) prace zabezpieczające wyposażenie w pomieszczeniach na czas wykonywania prac, 
wyniesienie wyposażenia dla wykonania prac  i wniesienie po ich zakończeniu 

b) demontaże i rozbiórki wg rysunku 19/A 
c) roboty murowe, zamurowania z odtworzeniem tynków i okładzin oraz powłok 

malarskich o analogicznych parametrach jak istniejące 
d) zabudowy instalacyjne ognioodpornymi płyty GKF (typ F i typ DF) do klasy EI 60 lub 

wyższej oraz bezklasowo 
e) doprowadzenie ścian pomieszczeń 023 i 024 do odporności ogniowej klasy REI120 
f) wymiana stolarki drzwiowej wg rysunku nr 2/A w tym: 

- powiększenie otworów drzwiowych, dostosowanie otworu do wymiarów nowych 
drzwi (prace należy wykonać w sposób minimalizujący powstawanie pyłu i kurzu) 

- osadzenie nadproża z rozbiórką istniejącego 
- obróbka osadzenia ościeżnicy drzwiowej od wewnątrz od zewnątrz pomieszczenia 

obejmująca uzupełnienie i naprawę tynków, wykonanie gładzi gipsowych w pasie 
szerokości min. 50 cm wokół ościeża, 

- odtworzenie powłok malarskich ścian w pasie 50 cm wokół ościeża 
- odtworzenia okładziny ściennej z płytek 
- odtworzenie, uzupełnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy ościeżnicy 
- wymiana listw progowych 
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- odtworzenie, uzupełnienie i naprawa listew cokołowych, cokolików z płytek lub 
wywinięcia wykładziny na ścianę 

g) wymiana wykładziny posadzkowej w pomieszczeniach rekreacji nr 001, 002, 004, 
005, 006, 007 i 008 w tym: oczyszczenie podłoża, gruntowanie, ułożenie podkładu 
samopoziomującego, ułożenie wykładziny  PCV gr. 2 mm, grubość  użytkowa 0,8 
mm klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilność 
wymiarów mniej niż 0,4%, wgniecenia resztkowe mniej niż 0,1mm, odporność na 
światło stopień 6 , klasyfikacja ogniowa Bfi-S1, klasa antypoślizgowości R10, DS 

h) prace malarskie pomieszczeń 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, ciągów 
komunikacyjnych nr 003, 026, 027 obejmujące przygotowanie podłoża i dwukrotne 
malowanie farbami bazie dyspersji akrylowej, klasa 1 odporności na ścieranie 

i) wykonanie posadzki z płytek gres oraz przygotowanie podłoża z naprawą tynków, 
malowanie pom. rozdzielni elektrycznej 024  

j) dostawa i montaż rolety w klasie EI60 

k) wymiana okna zewnętrznego na okno w klasie EI60 w pom. 024 

 
2.2.4. Moduły mieszkalne zawarte pomiędzy osiami A-B od I do X piętra 

  Prace budowlane wykonywać w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 
szczególności według rzutów kondygnacji I-X 

a) rozbiórka ścianek działowych w segmentach oraz fragmentów ściany i kominów w osi 
B zgodnie z rys. 020/A-029/A 

b) demontaż istniejących ościeżnic i drzwi 
c) rozbiórka okładzin ściennych 
d)  rozbiórka warstw posadzkowych z oczyszczeniem podłoża 
e) powiększenie otworów drzwiowych w osi B - dostosowanie otworu do wymiarów 

nowych drzwi 
f) wymurowanie ścianek działowych wewnątrz segmentu o odporności ogniowej EI 60 z 

wycięciem posadzki w miejscu ścianki 
g) wykonanie części ścianek działowych z płyt gk z obudową wodoodpornymi 

impregnowanymi płytami GKBI (typ DH2) 
h) obudowanie ścian w osi B po wykonaniu prac instalacyjnych (wentylacji 

mechanicznej, instalacji wod-kan) obustronnie wodoodpornymi płyty g-k o 
właściwościach ognioodpornych GKFI (typ DFH2) i ognioodpornymi płyty GKF (typ F i 
typ DF) do klasy EI 60 

i) obudowanie ścian między segmentami jednostronnie wodoodpornymi płyty g-k o 
właściwościach ognioodpornych GKFI (typ DFH2) i ognioodpornymi płyty GKF (typ F i 
typ DF) do klasy EI 60 

j) wykonanie zabudów instalacyjnych w tym zabudów stelaży oraz sufitów 
podwieszanych dla instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacji wodoodpornymi 
płyty g-k o właściwościach ognioodpornych GKFI (typ DFH2) i ognioodpornymi płyty 
GKF (typ F i typ DF) do klasy EI 60 oraz bezklasowo 

k) usunięcie starych powłok malarskich i podkładów gipsowych na pozostawionych 
ścianach oraz sufitach, naprawy i uzupełnienia tynków, wykonanie gładzi gipsowych 
na ścianach i sufitach z mostkowaniem spękań 

l) wykonanie tynków kat III i gładzi gipsowych na nowo wymurowanych ścianach, w 
pomieszczeniach sanitarnych tynki impregnowane 

m) wykonanie nowych podłoży cementowych, wyrównanie podłoża poprzez wykonanie 
wylewki samopoziomującej 

n) wykonanie podpłytkowych powłokowych izolacji przeciwwodnych  w łazienkach 
o) wykonanie okładzin ścian do wys. 2,1 m łazienkach z płytek ceramicznych, krawędzie 

płytek w narożnikach zewnętrznych fazowane pod kątem 45 stopni zgodnie z opisem 
zamieszczonym na rys. 35/A 
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p) ułożenie posadzek w łazienkach z płytek gres zgodnie z opisem zamieszczonym na 
rys.  nr 35/A 

q) montaż w łazienkach wyposażenia typu: lustra, szczotka do WC, podajnik na papier  
r) wykonanie okładzin (fartuch) z płytek ceramicznych przy projektowanym 

zlewozmywaku i kuchence rys. nr 35/A, 36/A, 37/A, krawędzie zewnętrzne 
wykończone listwą aluminiową 

s) dostawa i montaż drzwi drzwi do segmentu i do lokali mieszkalnych. Drzwi 
drewniane jednoskrzydłowe, systemowe wyposażone w samozamykacz powierzchnia 
skrzydła obłożona folią drewnopodobną ościeżnica metalowa Drzwi o odporności 
ogniowej EI 30 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB 

t) dostawa i montaż wewnętrznych drzwi otwieranych oraz przesuwnych w kasecie 
u) malowanie ścian i sufitów farbą na bazie dyspersji akrylowej w 1 klasie odporności na 

ścieranie ściany i sufit kolor biały Ral. 9003 przy suficie odcięcie o szerokości 4-5 cm 
w kolorze Ral 1013 

v) wykonanie posadzek w pokojach i przedsionkach PCV gr. 2 mm, grubość użytkowa 
0,8 mm klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR ,stabilność 
wymiarów mniej niż 0,4% , wgniecenia resztkowe mniej niż 0,1mm , odporność na 
światło stopień 6 , klasyfikacja ogniowa Bfi-S1, klasa antypoślizgowości R10, DS 

w) dostawa i montaż pierwszego wyposażenia zgodnie z rysunkami nr 35/A , 38/A oraz 
opisem,  
 

2.2.5. Korytarz w osi B-C od I do X piętra 
Prace budowlane wykonywać w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 

szczególności według rzutów kondygnacji I-X z uwzględnieniem: 
a) zerwanie posadzek, wyrównanie poziomów 
b) roboty rozbiórkowe  zgodnie z rys 20/A  - 29/A 
c) powiększenie otworów drzwiowych do części wspólnych- dostosowanie otworu do 

wymiarów nowych drzwi w osi C 
d) roboty murowe i okładziny GK zgodnie z rys .3/A -12/A 
e) montaż drzwi i ościeżnic zgodnie z rys. 3/A-12/A 
f) roboty tynkarskie i przecierki gipsowe w miejscach uszkodzeń powstałych w wyniku 

wymiany drzwi, nowych ścianek oraz na sufitach oraz po wymianach okablowania.  
g) wykonanie nowych podłoży cementowych, wyrównanie podłoża poprzez wykonanie 

wylewki samopoziomującej 
h) wykonanie posadzek w korytarzach PCV gr. 2 mm grubość użytkowa 0,8 mm 

klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilność 
wymiarów mniej niż 0,4% , wgniecenia resztkowe mniej niż 0,1 mm , odporność na 
światło stopień 6, klasyfikacja ogniowa Bfi-S1, klasa antypoślizgowości R10, DS  

i) malowanie ścian i sufitów farbą na bazie dyspersji akrylowej w 1 klasie odporności na 
ścieranie kolory do uzgodnienia 

 
2.2.6. Segmenty mieszkalne w osiach E-F od I do X piętra 

Prace budowlane wykonywać w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 
szczególności według rzutów kondygnacji I-X z uwzględnieniem poniższego : 

a) demontaż drzwi wejściowych do segmentów w osi E 
b) powiększenie otworów drzwiowych w osi E - dostosowanie otworu do wymiarów 

nowych drzwi 
c) obudowa nad drzwiami płytami g-k EI60 na wzmacnianym profilu stalowym 

ościeżnicowym 
d) dostawa i montaż drzwi, drzwi drewniane jednoskrzydłowe, systemowe wyposażone 

w samozamykacz powierzchnia skrzydła obłożona folią drewnopodobną ościeżnica 
metalowa Drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB 
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e) obróbka osadzenia ościeżnicy drzwiowej od wewnątrz i od zewnątrz pomieszczenia 
obejmująca uzupełnienie i naprawę tynków, wykonanie gładzi gipsowych w pasie 
szerokości min. 50 cm wokół ościeża, 

f) odtworzenie powłok malarskich ścian w pasie 50 cm wokół ościeża 
g) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy ościeżnicy 
h) wymiana i lub montaż listew progowych 
i) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa listew cokołowych lub wywinięcia wykładziny 

na ścianę 
 

2.2.7. Części wspólne w osiach C-D od I do X piętra 
Prace budowlane wykonywać w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 

szczególności według rzutów kondygnacji I-X z uwzględnieniem poniższego : 
a) roboty demontażowe zgodnie z rys 20/A-29/A 
b) demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych do części wspólnych C-D 
c) powiększenie otworów drzwiowych do części wspólnych - dostosowanie otworu do        

wymiarów nowych drzwi 
d) osadzenie nadproża z rozbiórką istniejącego 
e) dostawa i montaż drzwi, drzwi drewniane jednoskrzydłowe, systemowe wyposażone 

w samozamykacz powierzchnia skrzydła obłożona folią drewnopodobną ościeżnica 
metalowa Drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB 

f) obróbka osadzenia ościeżnicy drzwiowej od wewnątrz od zewnątrz pomieszczenia 
obejmująca uzupełnienie i naprawę tynków, wykonanie gładzi gipsowych w pasie 
szerokości min. 50 cm wokół ościeża, 

g) rozbiórka komina, zamurowania otworów w przegrodach, itp. 
h) odtworzenie powłok malarskich ścian w pasie 50 cm wokół ościeża 
i) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy ościeżnicy 
j) wymiana i lub montaż listew progowych 
k) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa listew cokołowych lub wywinięcia wykładziny 

na ścianę 
l) wymiana istniejącego (wskazanego w projekcie) dźwigu osobowego z 

dostosowaniem do potrzeb ekip ratowniczych 
              

2.2.8. Klatki schodowe K-1 i K-2 
Prace budowlane wykonywać w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym a w 

szczególności według rzutów wszystkich kondygnacji z uwzględnieniem poniższego : 
a) demontaż drzwi z klatki schodowej na korytarze, demontaż witryn stalowych na 

poziomie przyziemia 
b) powiększenie otworów drzwiowych  - dostosowanie otworu do wymiarów nowych 

drzwi z montażem  nadproży i robotami murowymi 
c) dostawa i montaż drzwi drewnianych jednoskrzydłowych, systemowe wyposażone w 

samozamykacz powierzchnia skrzydła obłożona folią drewnopodobną ościeżnica 
metalowa Drzwi o odporności ogniowej EI 60 oraz izolacji akustycznej Rw= 32 dB, 
dymoszczelność klasa Sa, S 200 

d) wykonanie ścianek i zabudów wentylatorów nawiewnych (poziom przyziemia ) 
e) dostawa i montaż drzwi D-15 aluminiowych dwuskrzydłowych i wyposażenia zgodne z 

opisem na rys.33/A  
f) obróbka osadzenia ościeżnicy drzwiowej od wewnątrz od zewnątrz pomieszczenia 

obejmująca uzupełnienie i naprawę tynków, wykonanie gładzi gipsowych w pasie 
szerokości min. 50 cm wokół ościeża, 

g) odtworzenie powłok malarskich ścian w pasie 50 cm wokół ościeża 
h) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa posadzki w progu oraz przy ościeżnicy 
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i) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa listew cokołowych lub wywinięcia wykładziny 
na ścianę. 

 
2.2.9. Nadbudówka (maszynownia) i dach 

a) roboty budowlane w nadbudówce i na dachu zgodnie z rys. 13/A (roboty wykonane:  
ścianka  REI 60  z  drzwiami D6, drzwi D20, okna oddymiające)  

b) obróbka przejść dachowych, uzupełniania pokrycia dachu związane z rozbiórką 
kominów i budową instalacji wentylacji 

 
2.2.10. Roboty zewnętrzne 

a) roboty drogowe wykonane zgodnie z rys. 1/Z oraz szczegółami rys.46/A  i 47/A zakres                             
I etapu obejmuje wykonanie nowoprojektowanej drogi i chodników zaznaczone na 
rys. 1/Z kolorem niebieskim bez wymiany nawierzchni drogi istniejącej  

b) dźwig (platforma) dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem płyty 
fundamentowej 

 
 
 
 

2.3. ROBOTY SANITARNE 
2.3.1. Instalacja wodno – kanalizacyjna  

a) Demontaż instalacji pomiędzy osiami A-B oraz I – VII od przyziemia do dachu 
b) Montaż kompletnej instalacji pomiędzy osiami A-B oraz I – VII od przyziemia do dachu 

(Pks1- Pks7; Pw1 - Pw7; Pkd1; Pkd2) 
c) Należy wykonać przejścia ppoż.  

d) Przygotowanie do opomiarowania instalacji 
2.3.2. Instalacja hydrantowa 

a) Demontaż instalacji hydrantowej  pomiędzy osiami A-C oraz I–VII od przyziemia do 10 
piętra 

b) Montaż pompowni ppoż. wraz z zbiornikiem wody do celów ppoż. 
c) Montaż pionów hydrantowych PH1; PH2; PH3; PH4 wraz z hydrantami H-25 i 

zaworami hydrantowymi ZH-52 w szafkach 
d) Montaż poziomów hydrantowych w przyziemiu oraz na 10 piętrze i w nadbudówce 
e) Przeniesienie hydrantu zewnętrznego 
f) Należy wykonać przejścia ppoż. 

 
2.3.3. Instalacja grzewcza 

a) Demontaż instalacji grzewczej pomiędzy osiami A-C oraz I – VII  oraz klatek 
schodowych od przyziemia do dachu 

b) Montaż poziomów grzewczych w przyziemiu pomiędzy osiami A-C oraz I – VII  
c) Montaż pionów grzewczych pomiędzy osiami A-C oraz I – VII od przyziemia do dachu 

o nr: 1 – 6; 13; 14 oraz klatkach schodowych nr 15 i nr 16 wraz z wyposażeniem 
instalacji grzewczej 

d) Należy wykonać przejścia ppoż. 
 

2.3.4. Instalacja wentylacji 
a) Wykonanie nowej wentylacji pomiędzy osiami A-B oraz I – VII od przyziemia do dachu 

układy nr: WD1 – WD11; W1.1; W1.2; W1.3; W0.1; W0.2; W0.3; W0.4; W0.5; W0.6; 
W0.7 

b) Wykonanie wentylacji kompensacyjnej w osi C oraz I – VII od przyziemia do 10 piętra. 
c) Montaż nawietrzaków okiennych w osiach A-C 
d) montaż krat nawiewnych do pomieszczeń trafo 



10 

 

e) Kanały wentylacyjne zlokalizowane pod stropem pomieszczeń należy obudować 
płytami gipsowo-kartonowymi w odpowiedniej klasie odporności pożarowej (EI60 
oraz bez klasowo). 

f) Wykonanie klimatyzatora w pomieszczeniu technicznym. 
 

2.3.5. Wykonanie wentylacji oddymiającej 
a) Montaż wentylatorów oddymiających na klatkach schodowych wraz z czerpnią i 

wyrzutnią 
b) Montaż układu napowietrzania windy do celów ppoż. 

 
                2.3.6. Instalacja gazowa 

Należy zdemontować instalację gazową wraz z kuchenkami gazowymi od kuchni 
ogólnodostępnych znajdujących się na piętrach I-X, do licznika gazu. 

 
W celu prawidłowego funkcjonowania budynku należy wykonać dodatkowe połączenia z instalacjami 
istniejącymi nie podlegającymi wymianie oraz  połączenia tymczasowe. 
  

2.4. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
2.4.1. Roboty demontażowe 

a) demontaż rozdzielnicy głównej wraz z zasilającymi ją trasami kablowymi 
b) demontaż rozdzielnic piętrowych 
c) demontaż rozdzielnic w modułach w osiach A-B 
d) demontaż opraw oświetleniowych w osiach A-C 
e) demontaż łączników i gniazd instalacyjnych w osiach A-C 
f) demontaż opraw awaryjnych/ewakuacyjnych na całym obiekcie 
g) demontaż przewodów instalacji oświetleniowej i gniazdowej w osiach A-C 
h) demontaż i ponowny montaż podtynkowy instalacji nie podlegającej projektowaniu 

(domofonowej, SSP, SAP, DSO, WIFI i innych) z  odtworzeniem tych instalacji  - na 
poziomie parteru, w osiach A-C oraz na klatkach schodowych dla pozostałych 
kondygnacji - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź awarii tych instalacji 

 
2.4.2. Roboty montażowe 

a) montaż nowej rozdzielnicy głównej w nowej lokalizacji wraz z ochroną 
przeciwprzepięciową typu 1  oraz typu 2 dla odbiorów administracyjnych 

b) montaż nowych tras kablowych, zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z 
dostosowaniem złącz kablowych  

c) montaż listew zasilających wraz z przedłużeniem części obwodów nie podlegających 
wymianie 

d) montaż szachtów pionowych  
e) montaż tras kablowych z drabin kablowych na poziomie przyziemia, parteru, na 

dachu oraz w osiach A-D od piętra I do X. Wykonanie rewizji na trasach w zabudowie 
ze spełnieniem projektowanego poziomu odporności ogniowej. Rewizje wykonywać 
przy skrzyżowaniach tras, zakrętach i w pobliżu wejść do segmentów mieszkalnych. 
Wyprowadzenie z rozdzielnic piętrowych wykonać korytami/drabinami o wymiarach 
co najmniej 400 mm. 

f) montaż nowych wlz do zasilania obwodów z rozdzielnicy głównej 
g) montaż kompletnych rozdzielnic piętrowych (cały zakres) wraz z ochroną 

przeciwprzepięciową typu 2 oraz rozdzielnicy wentylacji z ochroną 
przeciwprzepięciową typu 1 i 2 

h) podłączenie do proj. rozdzielnic piętrowych obwody zasilające moduły nie 
podlegające przebudowie (osie D-F) 
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i) montaż rozdzielnic modułowych w osiach A-B wraz z ochroną przeciwprzepięciową 
typu 2 

j) wykonanie proj. instalacji oświetlenia podstawowego w osiach A-C 
k) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym obiekcie 

zgodnie z projektem 
l) wykonanie proj. instalacji gniazd, odbiorów technologicznych i odbiorów 

zainstalowanych na stałe w osiach A-C 
m) montaż nowych obwodów zasilających dla czteropolowych kuchenek indukcyjnych i 

piekarników we wspólnych kuchniach w osiach C-D 
n) wykonanie instalacji wyrównania potencjałów na poziomie przyziemia, parteru, na 

dachu oraz w osiach A-D od piętra I do X 
o) montaż instalacji zasilającej i sterującej wentylacją w całym obiekcie 
p) rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej  
q) dostosowanie SSP do nowych warunków pożarowych w tym między innymi: 

wymiana centrali systemu sygnalizacji pożaru, montaż nowych odcinków 
okablowania do urządzeń, montaż urządzeń, modułów, montaż nowych pętli z 
czujkami temperatury (czujki temperatury w osiach A-D).  

r) montaż zasilania i sterowania windy dla niepełnosprawnych  
s) montaż zasilania i sterowania windy ppoż 
t) montaż zasilania klap i zaworów ppoż 
u) montaż zasilania i sterowania wentylatorów napowietrzających w klatkach 1 i 2 
v) montaż zasilania wszystkich urządzeń wymienionych w opracowaniach pozostałych 

branż (sanitarna i architektoniczno budowlana) będących w zakresie etapu I (między 
innymi: elektrozaczepy, pompy, itd) 

w) wykonanie systemu zdalnego odczytu mediów (energia elektryczna, woda: ciepła, 
zimna) dla części administracyjnej (całość) i modułów mieszkalnych (osie A-B) z 
możliwością rozbudowy systemu na pozostałą część obiektu. Najważniejsze funkcje 
systemu:  

○ System wyposażony w responsywną aplikację wizualizacyjną WWW w 
standardzie HTML5, która monitoruje i analizuje dane z liczników wielu 
mediów, 

○ Dostęp do Aplikacji z dowolnej przeglądarki internetowej, która umożliwia jej 
wyświetlenie na ekranie dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego. 
Warunkiem dostępu jest podłączenie sterownika do Ethernetu/internetu. 

○ Brak opłat licencyjnych z tytułu zakupu systemu. 
○ Zbieranie danych dotyczących zużycia energii, wartości napięć, prądów, 

mocy, z podłączonych liczników energii elektrycznej (magistrala RS485, 
protokół S-bus) 

○ Zbieranie danych o zużyciu wody z wykorzystaniem magistrali M-bus. 
○ Możliwość szybkiej i prostej rozbudowy systemu o dodatkowe liczniki energii 

elektrycznej i wody poprzez dołączanie kolejnych liczników. 
○ Dostęp do zbiorczej prezentacji danych dotyczących wszystkich liczników w 

systemie (w formie tabelarycznej), możliwość sortowania liczników, 
dynamicznego wyszukiwania na liście; 

○ Nadawanie nazw licznikom. 
○ Prezentacja danych dotyczących zużyć na ekranach wizualizacji w różnych 

formach (liczbowo, graficznie) – dla każdego licznika dostępne informacje na 
temat zużyć w różnych interwałach czasowych (np. dzień / tydzień / miesiąc / 
rok). 

○ Grupowanie liczników i wyświetlanie stanów zbiorczych dotyczących zużyć. 
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○ Automatyczne zapisywanie w pamięci sterownika informacji dotyczących 
zużyć dla każdego z liczników w pliku. Zapisywanie danych: 1 raz / dzień do 
pamięci wewnętrznej sterownika,  

○ Możliwość pobierania danych historycznych ze sterownika na dysk twardy 
komputera; 

○ Generowanie alarmów o przekroczeniach zdefiniowanych wartości 
chwilowych – prąd lub moc. 

○ Możliwość wysyłania e-maili do zdefiniowanych użytkowników w 
określonych sytuacjach np. alarm;  

○ Okresowy przesył plików danych pod wskazany adres mailowy. (Dodatkowy 
backup danych) 

○ Aplikacja wyposażona w funkcje zarządzania użytkownikami. Użytkownik o 
prawach administratora ma pełny dostęp do systemu (wraz z możliwością 
rekonfiguracji). Administrator posiada możliwość definiowania i 
udostępniania loginów dla innych użytkowników oraz zarządzanie hasłami . 

○ Możliwości podglądu własnego, indywidualnego zużycia przez użytkownika. 
○ Sterowniki z komunikacją protokołem ethernetowym i możliwością 

skonfigurowania tak aby użytkownik widział jedną aplikację bez konieczności 
logowania się do dwóch lub więcej sterowników. 

x) dostosowanie instalacji domofonowej, SAP, SSP, DSO, WIFI do nowego układu 
pomieszczeń i ścianek działowych w osiach A-C 

 
W celu prawidłowego funkcjonowania budynku należy wykonać dodatkowe połączenia z 
instalacjami istniejącymi nie podlegającymi wymianie oraz  połączenia tymczasowe. 

 
2.4.3. Roboty budowlane towarzyszące 

a) obudowa instalacji i wyposażenia elektrycznego płytami gipsowo-kartonowymi w 
kl.EI60 

b) przebicia otworów w ścianach 
c) uzupełnienie szczelin przejść przez przegrody  
d) uzupełnienie tynków po pracach instalacyjnych 

 
2.4.4. Badania i pomiary m.in: 

a) pomiary rezystancji izolacji 
b) pomiary wyłączników RCD 
c) pomiary ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych 
d) pomiary impedancji pętli zwarcia 
e) badanie instalacji odgromowej 
f) badanie uziemienia rozdzielnic 
g) pomiary natężenia oświetlenia  

 
2.5. WYTYCZNE OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT  

Prowadzone prace nie mogą zakłócić działalności DS. ARKA 
Należy podłączyć wszystkie instalacje nie objęte remontem w etapie I które są niezbędne do 
funkcjonowania obiektu. 
Prace które będą miały wpływ na działalność pozostałej nie objętej przebudową części 
Domu Studenckiego należy zgłosić i uzgodnić minimum 3 dni przed ich rozpoczęciem. 
W trakcie przerwy wakacyjnej należy wykonać prace związane z: 
- wymianą drzwi do modułów w osi E i na klatkach schodowych oraz drzwi do 

pomieszczeń w części środkowej 
- wymianą instalacji hydrantowej 
- prace przy wentylacji oddymiającej i napowietrzającej 
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- prace przy wymianie układu zasilania. 
 

3. MATERIAŁY 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie wbudowane materiały użyte w trakcie robót powinny posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia certyfikatów, aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiały przed ich 
wbudowaniem. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i brakiem 
zapłaty. 
 

3.2. Rodzaje materiałów 
Wymagania dla głównych i pomocniczych rodzajów materiałów określono w dokumentacji 
projektowej oraz STWIOR. 

 
4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie organizacji placu budowy i planie BIOZ. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2. Transport materiałów i odpadów na terenie budowy 
Transport materiałów budowlanych i odpadów nie może powodować utrudnień w poruszaniu 
się mieszkańców Domu Studenckiego na poziomych i pionowych ciągach komunikacyjnych, 
drogach ewakuacyjnych oraz krzyżować się z nimi. 
Istniejące dźwigi osobowe i klatki schodowe są przeznaczone do wyłącznego korzystania  przez 
wynajmujących pokoje studentów i nie mogą być wykorzystywane do celów budowlanych i 
transportu pracowników . 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac profesjonalne systemy zewnętrznego transportu 
pionowego np. poprzez zamontowanie odpowiednio dobranych i użytkowanych dźwigów 
towarowych, platform towarowo-osobowych, budowlanych lekkich dźwigów towarowych czy 
wież szybowych przy rusztowaniach.  
Usuwane z remontowanego budynków odpady czy gruz powinny być zasypywane lub usuwane 
w sposób kontrolowany aby przeciwdziałać powstawaniu pyłu i hałasu. 
Po zakończeniu prac Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego elewacje budynku oraz usunie 
na własny koszt wszystkie powstałe wskutek montaż urządzeń transportu pionowego i swoich 
prac uszkodzenia elewacji i stolarki. 
Środki transportu pionowego muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
Dobór rozwiązania służącego do zewnętrznego transportu pionowego w zakresie dostawy 
materiałów jak i usuwania odpadów zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w projekcie 
organizacji placu budowy i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
 

6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego, 
Wykonawcy i Użytkownika. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

6.2. Zasady szczegółowe 
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
6.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, OPZ i uprzednimi ustaleniami. 
6.2.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych. 
6.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

● protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
● protokoły odbiorów częściowych, 
● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z OPZ 
● komplet rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami  

6.2.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości Zamawiający będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach. 
 

8. WYKONANIE ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 

Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie, która od października będzie zakwaterowana w 
części nie podlegającej przebudowie. Przez cały okres realizacji prac obiekt będzie czynny. 
Dlatego też Wykonawca w czasie realizacji prac będzie musiał zastosować się do poniższych 
wytycznych: 
a) prace uciążliwe powodujące hałas, drgania, kurz i pył do 01 października będą mogły być 

wykonywana wyłącznie w godzinach ustalonych z kierownictwem DS Arka 
b) prowadzenie prac nie może zakłócić komunikacji pomiędzy pomieszczeniami w części 

budynku nie podlegającej przebudowie 
c) Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników DS Arka 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem harmonogramu 
realizacji prac, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa prac dla części ogólnodostępnych. 


