ROAP0000.271.43.2020 zalacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY NR R0OAP0000.271.43.2020

zawarta W dnit: ................... 2019 roku we Wroctawiu, pomigdzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroclawiu

ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroclaw

NIP: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867

reprezentowanym przez:

NIP: o, REGON: ...,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG/KRSnr......................
i jednoczesnie oswiadcza, ze ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyboru Wykonawcy robot, strony zawieraja umowe tresci
nastepujace;:

1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budo%vlanych pn. Malowanie pomieszczen ogélnodostepnych,
wymiana cze$ci stolarki okiennej i drzwi balkonowych, podwyzszenie kominéw wentylacyjnych, usprawnienie
systemu wentylacji w DS Zodiak, ul. Grunwaldzka 106 we Wroclawiu, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, w
szczegblnosci zgodnie z:

e  przedmiarami robot,
e  opisami przedmiotu zamowienia,
e  Opis robot.

2. Ogo6lny zakres robot budowlanych obejmuje:

I. Wymagania og6lne

1. Wydzielenie stref bezpieczenstwa podczas robot budowlanych poprzez wygrodzenie np. tasmg ostrzegawcza

2. Przenoszenie mebli, sprzatanie pomieszczen oraz terenu zewnetrznego wokot budynku po przeprowadzonych
robotach oraz zabezpieczenie folig ochronng pomieszczenia i jego wyposazenia wykonywania prac budowlanych.

I1. Prace malarskie umywalnie, natryski, WC, kuchnie

1. Prace zabezpieczajace

2. Zmycie powierzchni $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni pod malowanie z  poszpachlowaniem
nieréwnosci

3. Naprawa rys i spekan na $cianach i zabudowach

4. Odgrzybianie powierzchni $cian i stropow i skasowanie wykwitow (zaciekow)

5. Gruntowanie podtozy preparatami

6. Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi antyple$niowymi sufitow i §cian

7. Mycie po robotach malarskich okien zespolonych, drzwi i o$cieznic, $cianek z glazury, posadzek

III. Wymiana drzwi do pokoi z wymiang zamkow - 2 szt

IV. Wymiana okien i drzwi balkonowych w czgéci nizszej budynku

1. Demontaz okien z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy elewacji aby zapobiec jej uszkodzeniu

2. Montaz okien i drzwi balkonowych drewnianych uchylno-rozwierane na wzor istniejacych z obrobka obsadzenia,
uszczelnieniem i1 odtworzeniem tynkéw 1 powlok malarskich od zewnatrz (kolor okien do uzgodnienia z
Uzytkownikiem)

3. Wymiana parapetdéw zewngtrznych

4. Wymiana opaski, listwy przy oknie od wewnatrz i zewnatrz

5. Odtworzenie cokolika z ptytek

6. Naprawa i odtworzenie tynkow na osciezach
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7.Przygotowanie podloza oraz malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych osciezy, fragmentu $cian i
sufitow przy oknie (kolor jak istniejgcy)

8. Naprawa i odtworzenie posadzki z pcv zachowujac kolorystke jak istniejaca posadzka

V. Podwyzszenie kominéw wentylacyjnych na wyzszym dachu

1. Prace zabezpieczajace czynnych instalacji rozprowadzonych na dachu w tym instalacji prowadzonych bezposredni
nad kominamiwentylacyjnymi, kanatldéw wentylacyjnych po demontazu czap przed warunkami atmosferycznymi,
pokrycia papowego stropodachu

2. Rozbidrka czap kominowych

3. Przemurowanie - podwyzszenie kominow

4. Montaz stalowych krat w otworach wentylacyjnych kominow

5. Montaz nowej czapy kominowej z wykonaniem izolacji z blachy stalowe;j tytan-cynk

6. Montaz stalowych kratek ostonowych na wylotach bocznych kominow

7. Odtworzenie instalacji odgromowej

VI. Prace zwigzane z wentylacja

1. Wykonanie wentylacji w tazience modutu goscinnego nr 7

2. Wykonanie wentylacji w wc konserwator w piwnicy

3. Usprawnienie, czyszczenie i regulacja wentylacji w sanitariatach od 1 do 5 kondygnacji

3. Prace powinny by¢ realizowane zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami technicznymi i sztukg budowlana;
przed wbudowaniem materialow nalezy dostarczy¢ wniosek o zatwierdzenie materiatu (wraz z deklaracjami zgodnosci,
swiadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz karty przekazanych odpadow toksycznych w przypadku
ich wystgpienia).

4.Prace beda wykonywane w obiekcie czynnym.

5.Harmonogram prac remontowych musi by¢ ustalony z kierownikiem Domu Studenckiego (DS).

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania przedmiotu umowy do 15.09.2020r.
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.
3. Tak okreslony termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie jedynie na warunkach i zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.
§3

1. Wykonawca zagwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej i
ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Przed wbudowaniem materialow urzadzen nalezy dostarczy¢ deklaracje, certyfikaty zgodnosci wraz z wymaganymi
zalgcznikami, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz karty przekazanych odpadéw
toksycznych w przypadku ich wystgpienia.

3. Wykonawca winien w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ plac budowy przed rozprzestrzenianiem si¢ pytow i kurzu

na nieremontowane cze¢sci budynku,

Wykonawca obowigzany jest kazdego dnia (oraz w ciggu dnia pracy jezeli zabrudzenia sg wigksze), po zakonczonej

pracy posprzataé wyznaczone do transportu ciggi komunikacyjne,

Podlaczenie do energii elektrycznej tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

Pobor wody oraz korzystnie z wezta sanitarnego tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

Transport materiatow na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawcg.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw budowlanych ($mieci, gruz i inne).

Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wlasne.

0. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz

innych 0s6b znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robét.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i
odebranie tych robot. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie otwory niezb¢dne do zbadania wykonanych robdt a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na
wilasny koszt. Z odbioru rob6t ulggajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokoét odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru.

12. Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot lub ich czgsci (badz kradziezy
urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

13. Wykonawca dokona ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamowienia oraz ubezpieczenia robot budowlanych ,,all risk” - na okres realizacji umowy - od daty
przekazania placu budowy do terminu odbioru koficowego, z tytulu:

a)  zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,
b)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatow,
C)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzgdzen,
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d) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow

i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze z ruchem
pojazdéw mechanicznych na terenie placu budowy,

e) pozaru, wyladowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opadéw atmosferycznych, wiatru, kradziezy

i kradziezy z wlamaniem, wadliwego i blednego wykonawstwa, braku umiejetnoscei, aktow wandalizmu,
dziatan rabunkowych.

Polisa ubezpieczeniowa dot. rob6t budowlanych, na kwot¢ co najmniej rowna wysokosci kwoty brutto
wynikajacej z umowy, obejmowac bedzie wytacznie obiekt b¢dacy przedmiotem robot budowlanych objetych
niniejszym zamoéwieniem. Obydwie polisy przedstawione beda Zamawiajacemu do dnia wprowadzenia na
budowe tj. do 5 dni od daty zawarcia umowy (tj. przed przekazaniem placu budowy), niezachowanie tego
terminu skutkowac¢ bedzie karami, o ktorych mowa w umowie w § 17 ust 1 lit. 1.

§4

1. Wykonawca ustanawia Przedstawiciela dla branz wystepujacy w zamoéwieniu:

o P.

2. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa inspektorzy nadzoru:

............................................................. - roboty budowlane — koordynator
............................................................. - roboty elektryczne

............................................................. - roboty sanitarne

Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$laja przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

z

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem robot,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztukg inzynierska, normami, ogdlnymi
warunkami dotyczacymi wykonania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w zakresie realizacji umowy do:
a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej,

sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
b) oddania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

§6

Wykonawca dokona ubezpieczenia OC =z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej

przedmiotem zamOwienia oraz ubezpieczenia robdt budowlanych ,,all risk” - na okres realizacji umowy, tj.

od daty przekazania placu budowy do terminu odbioru kencowego, z tytutu:

a)

zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,

b)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatow,

c)
d)

€)

z

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzadzen,

odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze
z ruchem pojazdow mechanicznych na terenie placu budowy,

pozaru, wytadowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opadow atmosferycznych, wiatru,
kradziezy i kradziezy z wlamaniem, wadliwego i blgdnego wykonawstwa, braku umiejetnosci, aktow
wandalizmu, dziatan rabunkowych.

Polisa ubezpieczeniowa dot. rob6t budowlanych, na kwote co najmniej rowng wysokos$ci kwoty brutto wynikajacej

umowy, obejmowac bedzie wylacznie obiekt bedacy przedmiotem robot budowlanych objetych niniejszym

zamoOwieniem.

Obydwie polisy przedstawione bedg Zamawiajacemu do dnia wprowadzenia na budowe.

§7

1. Strony ustalajg nastepujace wynagrodzenie obejmujace wykonanie zamoéwienia:
netto dla VAT 8%:......c.ccceerrvieinnnnn, zlotych

+

podatek VAT 8 % ....oevvviviininnnn. zlotych

razem brutto: ....oeeveiiiiiiiiiiiinnneeeeeeeeens zlotych,

majacego charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu, zgodnie z
kosztorysem ofertowym.
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2.

10.

Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zawiera wycene wszystkich prac, ustug, dostaw i optat niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ, oraz obowigzujacymi
przepisami, normami i sztuka inzynierska i obejmuje takze:

a. ubezpieczenie OC zwigzane z wykonywaniem zamowienia w okresie realizacji robot,
b. inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, nie ujete w przedmiarze robot,
a w szczegdlnosci:
- oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow, optat administracyjnych,
- koszty dokonywania niezbednych odbiorow, prob, pomiarow, badan, wpigc, sprawdzen, opinii, itp.
- koszty sktadowania na wysypisku gruzu,
- koszty utylizacji i recyklingu.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robot,
- inne niewymienione z nazwy koszty i naktady niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.
Fakturowanie odbywac si¢ bedzie sposob okreslony § 14 niniejszej umowy.

Warunkiem zawarcia umowy z Zamawiajacym jest wniesienie zabezpieczania nalezytego wykonania umowy o
ktérym mowa w § 10.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujagce czg$ci zamowienia powierza podwykonawcom:

1.zaKres....ooooviiiii i B )41 1 -
2.7aKI€S .o A L
3.ZaKIeS oo B & 141 1 - U

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetni je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdowienia na roboty budowlane nastapi w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktbrym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamdwienia
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg¢§ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie. Projekt umowy nalezy zlozy¢ w Biurze Zamowienn  Publicznych i Uméw, pokdj nr 32, 50-375
Wroctaw, ul. Norwida 25.

la. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umoweg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze¢$§¢ zamodwienia publicznego, ktora jest
zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg
lub mig¢dzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.
12.

13.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2, ustawy Pzp, wynoszacym w przypadku
niniejszego zamdwienia 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)  niespehiajacej wymagan okre§lonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminic 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wynoszacym w przypadku
niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego Wylgczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust.2 lit. i).

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, zawierata w szczegdlnosci:

a. doktadny i szczegotowy zakres robot budowlanych objetych umowa, ze wskazaniem elementow robot

zgodnych z elementami robot wskazanych w harmonogramie rzeczowym i finansowym, stanowigcym
zatgcznik do umowy, wraz z podaniem wartosci tych elementow robot.

b.  ceng za wykonanie zakresu objgtego umows, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze

od wynagrodzenia wykonawcy.

Cc. termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy czym termin

wykonania robot nie moze by¢ dluzszy od terminéw okreslonych w umowie (harmonogramie rzeczowo
finansowym) zawartej z Wykonawca.

d.  termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlanej. W przypadku gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w umowie w §17 ust. 2 lit i),
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

sposob rozliczen pomigdzy wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

g. dzien odbioru robét (czgsciowych, koncowy) Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie moze by¢

pOzniejszy niz dane roboty zostaly odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru
lub Zmawiajacego,

h.  gromadzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ realizowane

poprzez zatrzymanie naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, ustugi podwykonawcoéw (moga
by¢ realizowane potracenia ustawowe — art.498 KC i nastgp.- wzajemnych wierzytelnos$ci),
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez zamawiajacego.

Strona5



14.

15.

16.

17.

18.

n

1)

2)

3)

3) ustalajacych zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego cze$ci) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
za realizacje, ktorego ptatno§¢ Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg lub dalszym
podwykonawcg (Zamawiajacy nie wyklucza potracen),.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen calo$ci
zamOwienia.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w § 8 ust. 2 i 6 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub Zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, o ktérych mowa §17 ust. 1.

Do wszelkich zmian do umow zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane
stosuje si¢ procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
Do wszelkich uméw zawieranych migdzy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane a dalszym
Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w
takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani sa ponadto do przedlozenia
Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przediozonym
uprzednio projektem umowy.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajacego na zasadach i warunkach

okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow o podwykonawstwo.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgtaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych.
Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i odebranie tych robot.
O ile Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie otwory
niezbg¢dne do zbadania wykonanych robot a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Z odbioru robot ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot odbioru podpisany przez inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikdw organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepniania im niezbednych wymaganych dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot lub ich czgsci (badz
kradziezy urzadzen) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§10
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......................... w wysokosci
3 % catkowitej podanej w ofercie ceny (okreslonej w § 7) w kwocie: ............ zt.
Zamawiajacy ZWroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -
w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, .. ............... zt w terminie 30 dni po uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane
Pozostalg czes$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % w kwocie ............... 7}, stanowigca zabezpieczenie pokrycia roszczen

z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwroci w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w pkt. 3, zwrdci si¢ na pismie do Zamawiajgcego o zwrot zabezpieczenia
pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi, podajac nr konta, na ktore zostanie zwrocone zabezpieczenie, (jesli byto
wnoszone w formie pienigdza).

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
lub jest w trakcie usuwania wad.

Po protokolarnym  potwierdzeniu  usunigcia wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w okresie rgkojmi, rozpoczynaja swoj bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11
Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegaj qcy§ch zakryciu, gotowo$¢ do odbioréw elementéw robot
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemnie. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymanie pisemnego zgloszenia. Brak
zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw
robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
elementow robot na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych
odkrywek cze$ciowych, pomiaréw i badan.
Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt. Wykonawca ma
obowiazek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania
1 dostarczenia Zamawiajacemu dokumentdéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy.
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Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.
Strony ustalaja, ze warunkiem osiggnigcia gotowosci do koncowego odbioru jest dorgczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez
wszystkich inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przekaze komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng prawidtowos$ci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a.  protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, pomiardéw i prob —w 3 egz.,

b.  aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

C. oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodno$ci 1 certyfikatach zgodnoéci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materiatdw) i urzadzen o
wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejszg umowa,

d.  o$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi, dokumenty gwarancyjne —w 3 egz.,

e. o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f.  protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow wraz z instrukcjami obstugi

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w tym samym czasie rowniez w formie cyfrowej,

jako skan przedmiotowych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na

pis$mie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usunigciu nieprawidlowos$ci bedzie musial ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robot.

Za date zakonczenia robdt przyjmuje si¢ datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do

odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robdt, z wyjatkiem sytuacji

wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego ztozenia

wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w

calosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawil dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadaja istotne btedy lub braki.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi.

Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rgkojmi i gwarancji stwierdzone zostang

wady i/lub usterki to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a.jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze — wedle wyboru Zamawiajacego:

- odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek lub

- dokona¢ odbioru warunkowego wykonanych robét oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do

chwili usunigcia wszelkich stwierdzonych usterek.

b. jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

- jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢

wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zada¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a, za date¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg ponownego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot po skutecznym ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okre§lonej w
ust. 11 lit. b za dat¢ odbioru uznaje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru robdt, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

W ciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajagcy moze zorganizowac
przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezmg odpowiednio umocowani
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokol wskazujacy
ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang usuniete na zasadach okreslonych
w § 11 ust.11 niniejszej umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W
przegladzie udziat wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu
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tego sporzadzony zostanie protokol wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub
usterki zostang usunigte na zasadach okreslonych w § 11 ust. 11 niniejszej umowy. Termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia stwierdzonych wad i/lub usterek.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji
Zamawiajacy zachowuje wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania wszelkich obowiazkow wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Z czynno$ci odbioru koncowego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i gwarancji oraz odbioru wad i
usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstale na terenie budowy.

Z czynnosci odbioru strony sporzadzaja protokot odbioru w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na
Zamawiajgcym.

Podpisany protokot odbioru bez uwag bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

W dniu odbioru zostanie dokonane zostanie rozliczenie za zuzyte przez Wykonawce media, w szczegolnosci
energi¢ elektryczng, wodg¢ oraz ogrzewanie.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi: na wszystkie wykonane prace ......ccceeeeeeeecececennns
miesiecy (zgodnie z tre$cia oferty).

Bieg okresu gwarancji i re¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udziatem wykonawcy co 12 miesigcy.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i usterki w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.

Usuniecie wad i usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

Zasady gwarancji i rgkojmi okre$la zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy i stanowi dokument gwarancyjny w
rozumieniu kodeksu cywilnego.

§13
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w §7 niniejszej umowy za
wykonane prace.
W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za
odebrane roboty jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje wyptat¢ wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czeSci odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej
przez siebie faktury (czg¢$ciowej i koncowej) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem platnosci, nastgpujace
dokumenty (co warunkuje wyptate wynagrodzenia):
a) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
b) dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce oraz
c) o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,, Wszelkie roszczenia Podwykonawcy ........................ O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ... ...... zdnia......... realizowane w ramach zadania
., zostaly Zaspokojone w calosci przez Wykonawce 4. firme:

. . w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje
zaden SpOF, ktory skutku]e lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie wczesniejszq niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce. Wymagalne roszczenia Podwykonawcy obejmujg catos¢ roszczen
naleznych Podwykonawcy z tytutu robdt podzleconych w zakresie objetym biezgcym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajgcym. ”

Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
a) Zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru kosztorysy powykonawcze, za zakonczone elementy robot,
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b) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokot finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych,

€) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcdéw z tytutu roboét objetych

rozliczeniem, z podziatlem na wartosci zaptacone i wartosci pozostajace do rozliczenia z podwykonawcami,
d) o$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostalej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawca lub o uregulowaniu naleznosci w petnej wysokosci z tytutu robot objetych rozliczeniem

e) protokot odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robdt zakoficzone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robot (czesciowych, koncowy),
od Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie moze by¢ podzniejszy niz dane roboty zostaty
odebrane odpowiednim protokolem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru Iub Zmawiajacego.
Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robdt od Podwykonawcy przez Wykonaweg i od
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru pelne, koncowe kosztorysy powykonawcze za przedmiot
zamOwienia.

b) badanie jakosciowe wbudowanych materialow dla wykonanego zakresu robodt, dokumenty stwierdzajace
zastosowanie wyrobow budowlanych i urzadzen zgodnych z obowigzujacymi przepisami, badaniami,
opiniami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

c) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokot finansowy stanu wykonanych robét budowlano-
montazowych ,

d) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcow z tytutu robot objetych
rozliczeniem koncowym,

e) protokot koncowy odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robét (czesciowych, koncowy), od
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢ pdzniejszy niz dane roboty zostaty odebrane
odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru lub Zmawiajacego. Dopuszczalne jest
jednoczesne dokonanie odbioru robot od Podwykonawcy przez Wykonawce i od Wykonawcy przez
Zamawiajacego

f) o$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy
z Wykonawcg lub o uregulowaniu naleznosci w petnej wysokosci z tytutu robot objetych rozliczeniem.

Platno$¢ za drugg i kolejne faktury wystawione na podstawie ww. dokumentow zostanie pomniejszona przez
Zamawiajacego o kwoty nalezne lecz nie zaptacone wszystkim Podwykonawcom zgodnie z o$wiadczeniami
Podwykonawcow, a kwota pomniejszenia zostanie uregulowana po przedtozeniu o$§wiadczen podwykonawcow
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow — o$wiadczenia Podwykonawcoéw o uregulowaniu przez Wykonawce
zaleglego rozliczenia umow taczacych ich z Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu. Powyzszy tryb
rozliczania ptatnosci za roboty podzlecone ma zastosowanie rowniez do faktury koncowe;j.
W przypadku niezlozenia dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowiazku zaptlaty przez
Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokonac
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo. Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umoweg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przeditozeniu

Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie W

formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego (ktorego koszty obciaza¢ beda Wykonawce) kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

14. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z
tytutu robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks cywilny, jezeli przepisy
nie stanowig inacze;j.

15. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca — na zadanie
Zamawiajacego — zobowiazuje si¢ do wzigcia udziatu na swdj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cia wobec Podwykonawcy.

16. W  przypadku  wytoczenia przez  Podwykonawce  powddztwa — Zamawiajagcemu, o  zaplate
w trybie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sadowych.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawc¢ wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 nie skutkuje niedotrzymaniem przez
zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

§14
. Zaplata za wykonane prace:
Fakturowanie w miesiecznym okresie rozliczeniowym (faktura czesciowa i koncowa) na podstawie protokotu
odbioru technicznego czgsciowego lub konicowego (bez uwag) wraz ze sprawdzonymi obmiarami i kosztorysami za
wykonane i odebrane elementy rob6t, po dostarczeniu wymaganych dokumentéw odbiorowych (certyfikaty, atesty
na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci, protokoty).
e Podstawa dokonania zaptaty przez Zamawiajacego jest wystawiona prawidtowo przez Wykonawce faktura ptatna
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, lecz nie wcze$niej niz po przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 13 ust.3, 4 i 5 wzoru umowy. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze numer umowy, ktorej ta faktura
dotyczy.
e W przypadku zlecania prac podwykonawcom, Zamawiajacy warunkuje realizacj¢ ptatnosci udokumentowaniem
przez Wykonawce, ze rozliczane z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaly odebrane od podwykonawcow,
a ptatno$¢ za nie zostata uregulowana (brak niezaptaconych zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow w
zakresie elementow robot rozliczanych z Zamawiajacym).
Nalezne wynagrodzenie bedzie platne na konto bankowe Wykonawcy kazdorazowo wskazane na fakturze.
3. Zamawiajacy warunkuje realizacj¢ platnosci udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane
z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaty odebrane od podwykonawcow a ptatno$¢ zostata uregulowana
(brak niezaptaconych zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw w zakresie elementéw robot rozliczanych
z Zamawiajacym).
Wykonawca zobowiazany jest poda¢ na fakturze nr umowy ktorej (faktura) dotyczy.
. Wykonawcy majg mozliwo$¢ sktadania faktur drogg elektroniczng. Zamawiajacy posiada konto na portalu PEF. Dane
Zamawiajacego: Rodzaj adresu PEF: NIP; Numer adresu PEF: 8§960005354.
6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dokona zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.
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15

1.  Rozliczanie ,,koniecznych prac (robot) dodatkowych’§ koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy odbywato si¢ bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Nadzor Inwestorski), lecz nie czeséciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okre$lono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkeji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,17, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okresach wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych begda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonal wszystkie opisane dokumentacja projektowa, przedmiarami oraz
STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegoélnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.

2.2. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w §15 ust. 2 i w §15 ust. 2.1 umowy, bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z
tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §15 ust. 1 umowy.

2.3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

2.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §15 ust. 2, §15 ust.
2.1 i ust. 2.3 umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, na podstawie protokotu koniecznos$ci, w szczegdlnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;j, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

§16
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty malarskie.
2. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania robdt, dla ktorych wymagane jest zatrudnienie oséb w ramach
umowy o pracg, przedtozy w Dziale Inwestycji i Remontow Zamawiajgcego List¢ 0sob zatrudnionych w oparciu
o umowe o pracg¢ przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce (zatacznik nr 4b do SIWZ) wraz z
potwierdzeniami ich zatrudnienia do wykonywania tych prac (wg. zatacznika nr 4cdo SIWZ), ktora stanowi¢ bedzie
zalgcznik do umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca §wiadczy¢ bedzie przedmiot
umowy, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace w przypadku wykonywania
prac, o ktorych mowa w pkt. 1. O planowanej zmianie 0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pi§mie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac oraz dotaczy¢ zaktualizowana liste 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt.
1 wraz z potwierdzeniem zatrudnienia kazdej z tych 0sob wskazanej na liscie. Dokumenty te nalezy ztozy¢ w Dziale
Technicznym, 50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawcg oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
e oS$wiadczenie przedstawiciela wykonawcy osobach wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci na
podstawie umowy o prace wskazujgce imiona i nazwiska tych osob oraz zakres wykonywanych przez nie
czynnosci aktualne na dzien ztozenia o§wiadczenia,
5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce powyzszych dowodéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z
pkt. 4. bedzie traktowane jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych roboty na podstawie
umowy o prace. Tak samo traktowana bedzie sytuacja, gdy z tresci ztozonego przez kierownika budowy o§wiadczenia
wynikaé bedzie, ze roboty wskazane w SIWZ wykonywane sg przez osoby inne niz wskazane w listach osob, o ktorych
mowa w pkt.2. i pkt. 3. Wystapienie ktorejkolwiek z opisywanych sytuacji skutkowaé bedzie naliczeniem kar, o ktorej
mowa w §17 lit. kK umowy.
6. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetiania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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8. Weryfikacja, o ktorej mowa w pkt. 4 mozliwa jest nie czg¢sciej niz 1 raz w miesiacu.

1

17
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w r§1ast¢puj acych przypadkach:

a) zanieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie okre$lonym
w § 2 ust. 1| w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, -

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i / lub
rekojmi, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawceg lub Zzamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10
% wynagrodzenia umownego brutto,

d) =za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcow wbrew postanowieniom §8 niniejszej umowy tj. bez
zgody Zamawiajacego w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy
taki przypadek,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy - za kazdy taki przypadek,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 pkt. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki,

g) nieprzedlozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w§ 8 ust 3 - w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

j)  za niedopelnienie wymogu udowodnienia zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia,

K) za niedopenienie terminu ztoZenia Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w
pkt. 3.10. SIWZ w wysokos$ci 0,01% za kazdy dzien zwloki.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w calosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne do pelnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez druga Strone z zadaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad i usterek, kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostang przez Zamawiajgcego potracone w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 10 Umowy; Wykonawca
oswiadcza, ze wyrazi zgode¢ na potracenie kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy o ktorych wyzej mowa.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

18
1. Na podst. art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamfwiajqcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
- zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacegos
b) zmiany begdace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnoSci:
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
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- koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.,
c) w razie konieczno$ci wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 144 ust 1 pkt. 3ustawy Pzp,
2). Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a. jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci mialy
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b. gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i
procedurach opisanych w umowie.

2) Pozostale zmiany:

a. sita wyZzsza uniemozliwiajaca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Robot. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami, wedlug umowy

C. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji
lub usunigcia powstatej juz kolizji,

d. konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia ~w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, zwlaszcza w
przypadku wystgpienia potrzeby, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

e. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmian przepisow podatkowych, w tym stawki VAT,
- wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz w sytuacji, o ktorej mowa w
art. 144 ust 1 pkt. 3, wart. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

f.  Zmiana sposobu, warunkéw lub termindéw platnosci okre$lonych w umowie w przypadku zmiany zasad
finansowania inwestycji przez Zamawiajacego skutkujacej konieczno$cig lub mozliwoscig dokonania
zmian w umowie.

g. Zmiany podwykonawcy/ podwykonawcoéw o ktorych mowa § 7,

h. mozliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamowienia, o ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ,;

1) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu robét niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

3) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, rowniez w przypadku gdy Wykonawca wskazat w ofercie, ze robote
budowlana wykona samodzielnie. W takim przypadku, na Zadanie Zamawiajacego, wykonawca, ktory zamierza
powierzy¢ wykonanie czgéci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada o$wiadczenie lub dokumenty dotyczace kazdego z
podwykonawcdow, oraz przekazuje zamawiajacemu dane o podwykonawcach na zasadach okreslonych w §7 ust.
10-14.

2. Wszystkie postanowienia okre$lone w niniejszym § moga stanowi¢ katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego jak i Wykonawce.

3. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

4. Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
w szczegolnosci:

a) zmiana danych zwiagzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
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b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktow
mi¢dzy Stronami;

5. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikoéw cenotwoérczych dla
materiatdw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji umowy.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamowienia nowy termin zostanie
wydtuzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji
umowy bedzie wystgpienie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych jego przedluzenie. W takim przypadku
Zamawiajacy pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ bedzie podstawe do spisania stosownego
aneksu przedtuzajacego termin realizacji umowy.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu (jezeli dotyczy) ,
musi uzyska¢ bezwarunkowa pisemng zgod¢ Zamawiajgcego.

8.  Okresla si¢ nastgpujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

a) Sposdb inicjowania zmian:

a) Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwo$ci dokonania zmiany.

9. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszych zasad jest niewazna.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany
o ktorej mowa powyzej po stronie wnoszacego lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci

12. Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

—_

posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 do§wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bgdacych

przedmiotem Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia

Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Ofertg celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... . W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawceg warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu

Umowy.
§20

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bgdzie zmiana ktorej$ z oséb deklarowanych przez

Wykonawce w wykazie 0sob przedstawionym w toku postepowania przetargowego, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz wskazujac osobe zastepujaca i przedstawiajac jej dokumenty
tj uprawnienia oraz  kwalifikacje co najmniej rowne uprawnieniom i kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych mowa w §20 ust. 1 nie

pozniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych 0séb do realizacji Umowy, a w
sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

3.Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w §20 ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy

4. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby  Kierownik budowy oraz  kierownicy  robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
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5.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Przedstawiciele Zamawiajacego okresleni w § 4 ust. 2 sa upowaznieni do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spos$rod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak staranno$ci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje sie do postanowieh Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlno$ci narusza zasady

bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w §20 ust. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osob¢ na
zastepstwo w trybie przewidzianym w §20 ust. 11 2.

§21

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy
W sposob istotny postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ciach pozwalajacych Zamawiajacemu na odstapienie od umowy.

3. Do istotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

a)  Wykonawca op6znia si¢ przystapieniem do realizacji umowy dtuzej niz 7 dni

b)  Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia,

c)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadang dokumentacja oraz zasadami sztuki
budowlanej, pomimo bezskutecznego upltywu terminu wyznaczonego do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

4.  Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W

przypadku, o ktorym mowa wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania

czgdci umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki,
w szczego6lnosci:

a) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktérej to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢) Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

8.  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia,
- przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

S

§22
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ pisemne
uzasadnienie.

§23
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W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do nastgpujacych czynnoSci:

1. Wykonawca wspoélnie z Zamawiajacym sporzadza protokoél inwentaryzacji wykonanych robot wedlug
daty odstapienia od umowy.

2. Strony wspoélnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona z przyczyn ktérej doszto
do odstapienia od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw i urzadzen, ktorych nie mozne wykorzystaé¢ do realizacji innych
robot. o ile przerwanie robdt nie nastapito z jego winy Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych
materiatlow 1 urzadzen oraz je przejac.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i1 urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
1 konstrukcje stanowiace jego wlasnos$¢ terminie do 7 dni od momentu przerwania robot.

§24

W przypadku zaistnienia sporu w zwiagzku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robdt, strony sg

zobowigzane wyczerpa¢ drogg postepowania reklamacyjnego.

1. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w formie reklamacji do
Zamawiajacego, ktory jest zobowigzany pisemnie ustosunkowac si¢ do jego zasadnosci w terminie 21 dni od
daty zgloszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie
Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na drogg sadowa.

3. Wiasciwym do rozstrzygnigcia sporu jest Sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§25
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, RODO, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§26
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych udostepnionych mu przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami, wylacznie w zwigzku z postgpowaniem przetargowym oraz
realizacja zamowienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajacemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowigzuje si¢ do pokrycia
poniesionych przez zamawiajacego kosztow procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz
osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§27

Umoweg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

Kopia dowodu wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy,

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Zasady realizacji gwarancji i rgkojmi,

Lista 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda wykonywac zamowienie wraz
z potwierdzeniem.

Stronalé



10.

11.

12.

13.

Zatacznik nr 4 do umowy

ZASADY realizacji gwarancji i r¢kojmi na:
Malowanie pomieszczen ogoélnodostepnych, wymiana czesSci stolarki okiennej i drzwi balkonowych,
podwyzszenie kominéw wentylacyjnych, usprawnienie systemu wentylacji w DS Zodiak,
ul. Grunwaldzka 106 we Wrockawiu, WYKONAWCA. ... .. ..ot

udziela ... miesigcy gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia.

Bieg gwarancji i regkojmi liczy si¢ od daty konicowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem
bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia wystawiona przez ich producenta jest krotsza od gwarancji
zaoferowanej przez Wykonawce dla catego zamowienia, koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w
catkowity, koszt obiektu podany w ofercie.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen calo$ci
zamOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt wady i usterki wykonanych rob6t ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym i w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzuje
si¢ je usungé niezwlocznie — nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie
lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajacego.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udziatem wykonawcy co 12 miesiecy. Strony ustalajg pierwszy
przeglad w okresie gwarancji nie pozniej niz po uptywie pierwszego roku od odbioru koncowego, a nastepnie po
uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robot strony sporzadzajg protokot, w
ktorym wyszczeg6lnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie termin na ich usunigcie.

Zamawiajagcy wyznaczy pogwarancyjny odbior robot przed uplywem terminu gwarancji.

Jezeli wady i usterki nie zostang usuniete w ustalonym terminie Zamawiajgcy niezaleznie od dochodzonych kar
umownych bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu Wykonawcy, a koszt usunigcia wad poniesie
Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci Zmawiajagcemu w terminie 14 dni poniesionych kosztow zwigzanych z
zastgpczym usunigciem wad, Zamawiajacy potraci rownowartos¢ tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku koniecznosci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajacych eksploatacje urzadzen
Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie rekojmi wady i usterki beda umozliwialy eksploatacj¢ lecz nie beda nadawaty sie do
usunigcia, strony ustalajg mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy potraci odpowiednie
kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotujg rzeczoznawce, ktorego koszty pokryje ta strona, dla ktorej wynik
ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ przez Zamawiajgcego podniesione po uptywie terminu okreslonego
w ust. 4 jezeli przed jego uplywem Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce.

Termin r¢kojmi i gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek wady urzadzenia objetego
gwarancjg i rekojmig uprawniony z ww. tytulow nie mogt z niego korzystac.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajacego wynikajacych z tytutu rekojmi.

Podpis osoby/osdb upowaznionych do reprezentacji
Wykonawcy/Wykonawcow
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