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Przebudowa pomieszczen z dostosowaniem do wymagan p.poz.
oraz dla oséb niepetnosprawnych budynku hali sportowej przy
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ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroctaw

45262520-2  Roboty murowe

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45432100-5  Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45421146-9  Instalowanie sufitow podwieszanych

45442100-8  Roboty malarskie

39000000-2  Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem
oswietlenia) i $rodki czyszczgce

45313100-5  Instalowanie wind
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania :

Przebudowa pomieszczen z dostosowaniem do wymagan p.poz. oraz dla 0séb niepetnosprawnych
budynku hali sportowej przy ul.Chetmonskiego 43 we Wroctawiu

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuie:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykonczeniowe:
— Roboty murowe,
— Roboty stolarskie,
- Roboty tynkowe,
- Roboty posadzkowe,
— Roboty z prefabrykatéw gipsowych,
- Roboty malarskie,

- Instalowanie wind,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

— Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub dachu ze
spadkiem, ktdra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.

— Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - |zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukcii, w celu zabezpieczenia przed

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Wroctaw Hala Spor{owa,
STB.01. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukciji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

- Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Roboty murowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:
— plytka z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x12 cm,
— stal profilowa — ksztattowniki INP 120/140 mm, St3Sx
— stal profilowa — ksztattowniki HEB 120/240 mm, St3Sx
- stal profilowa — ksztattowniki Rp. 50x30x3, Rp. 100x50x5, Rp. 50x50x4 St3Sx,
— balustrady schodowe z elementéw stalowych - stalowe malowane proszkowo,
— balustrada przednia w konstrukcji stalowej z wypetnieniem z poliweglanu litego,
— nadproza prefabrykowane L19, N150/N210 cm
- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
- zaprawa cementowo-wapienna 0 Rz = 3MPa,
- woda wg PN-89/B-32250

2.2. Roboty stolarskie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne, z otworami wentylacyjnymi i samozamykaczem,

- drzwi aluminiowe przeszklone, szkto bezpieczne, kolor, kpl. okué, z samozamykaczem,

- Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 z samozamykaczem,

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne p.poz. El 30 z samozamykaczem $lizgowym,

- Drzwi aluminiowe przeszklone, dymoszczelne s200, EI30, bez przegrody termicznej,

- Okna aluminiowe z zestawem szyb o wspétczynniku przenikania ciepta =0,9 W/(m2*K) -
okucia antywtamaniowe, wktady szybowe P2-P3, szkto bezpieczne , odpornosc¢ El 60,

- Scianki z drzwiami i okuciami, ptyta z laminatéw wysokoci$nieniowych gr.13mm,
- oscieznice drewniane, regulowane z MDF,
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23.

- skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone, laminat HPL gr.2mm,
- drzwi aluminiowe zewnetrzne przeszklone, kolor, kpl. okué, z samozamykaczem o

wspotczynniku przenikania U=1,3w/m2*K.,

Tynki, oktadziny scian i malowanie - wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

24.

tynki cementowo-wapienne zwykte,

gtadzie gipsowe,

Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej,

ptytki glazurowane 30x60 cm, gr.min. 9mm, ptytki rekyfikowane o niskiej nasigkliwosci, R11
emulsja gruntujaca,

farba akrylowo-lateksowa,

Podtogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

25.

Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-12
Folia polietylenowa podposadzkowa,
Styropian EPS gr. 12 cm,

samopoziomujgca masa szpachlowa,

Piyty gresowe 30x60, mat ptytka podtogowa, z nasigkliwoscig PEI4, antyposlizgowos¢ R10 A,
rektyfikowana,

wyktadzin rulonowych PCW - heterogeniczna, obiektowa grubos¢ warstwy uzytkowej 0,80mm,
antyposlizgowa R 10

Roboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600x20mm, o parametrach:
- kasetony: ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty — gtadka,
biata, pomalowana, tyt ptyty — z wtdkna szklanego, o trwatych krawedziach, odporna na
Scieranie na mokro, reakcja na ognien A1, wymiary ptyty dostosowane do siatki
modutowej stelaza sufitu kasetonowego o wymiarach 60x60cm, grubosé ptyty okoto
20mm, ptyta z mozliwosciag montazu rowniez w pomieszczeniach tazienek
- profile nosne i wypetniajgce: profile stalowe ocynkowane, szerokos¢ stopki 24mm,
stopka pokryta metalowg naktadkg malowang w kolorze biatym
uchwyty do ptyt gipsowych,

profile podtuzne i poprzeczne,

masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,
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26. Dzwigi

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Dzwig osobowy, przystosowanego do przewozu o0s6b niepetnosprawnych na wozkach o udzwigu Q=400 kg llos¢
przyst.dojs¢ / drzwi 2/ 2, Kabina o wym.(mm) 1400 x 1400 x 2170, ze scianami szkto bezpieczne bez dzielenia,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizaciji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizaciji robét, ktdry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— rusztowania systemowe,

— drobny sprzet do naktadania warstwy gipsu szpachlowego

— sprzet do recznego wykonania tynkéw

— wiertarka udarowa, motek, poziomica

— urzgdzenie do ciecia ptytek ceramicznych

— rusztowania systemowe
— podnosnik przyscienny,
— oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji roboét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty murowe
Mury z cegly nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin poszcze-
gblnych warstw Sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i

7
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dokumentacjg projektowa. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos¢ normowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢é maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,
a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.
Podtoze pod Sciane z cegty nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy, réznice poziomOw niweluje sie zaprawa murarska. Murowanie zaczyna sie od narozy. Cegty po-
winny byé uktadane na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o $redniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem zaprawy,
spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ woda gorng powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgo¢ po-
trzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie wchitonieta przez suche cegty.
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna, nie moze by¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej
wciekaniem w gtab cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowa-
niem uzupetni¢ termoizolacyjng zaprawa murarskg, lub termoizolacyjng zaprawg tynkarskg. Murowanie po-
lega na rownomiernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawa-
niu do siebie na cegiet. Szczegb6lnie wazne jest, aby dopasowac doktadnie kolejne elementy do juz wmuro-
wanych, jeszcze przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana po zaprawie
zroluje jg, co uniemozliwi doktadne zestawienie elementow. Podczas murowania nalezy pamieta¢ o staftej
kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysokosci murowanej warstwy, pionu i rownosci
Sciany. Po zakonhczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych
scian.
Otwory w murze mozna przykry¢ prefabrykowanymi nadprozami ceramicznymi dopasowanymi do wysoko-
Sci warstwy cegiet lub belkami nadprozowymi wymagajgcymi nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na
podiozu z zaprawy cementowej o grubosci 8-16 mm, ktére nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia.
Podtoze podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku,
(piasek do zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wspornej.
Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysoko$é muru i jezeli to konieczne, wyréwnaé
cienkg warstwa zaprawy, az do wytworzenia réwnej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe zaprawy (wy-
sokosci 1-4 cm ) wykonac ptasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykonczy¢ $ciane pod wieniec w przy-
padku scian zewnetrznych zastosowac¢ wktadke z materiatu termoizolacyjnego. Szczegdine srodki ochronne
nalezy zastosowac wobec zwienczenia muru, oraz muréw podokiennych. Woda deszczowa sptywajgca z
niedokonczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys scian. Prace nalezy wykonywacé w
temperaturze powyzej +50C. Nie uzywac¢ produktéw zmrozonych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby chronic
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura
moze spadac ponizej zera.
Przebicia w $cianach nalezy wykonywac przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi,
recznie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy $cian nad wykonywanym przebiciem
majg oparcie. Przed przystgpieniem do czynnosci nalezy odigczyé/zdemontowac przewody elektryczne w

miejscach przebi¢. Zamurowania wykonywaé zgodnie z ogélnymi zasadami prowadzenia robot murowych —
w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1. Nadproza

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy gteb-
szej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci sciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka
belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawg cementowa marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia
drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
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W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowa. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawg
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystgpi¢ do zdjecia stemplowania.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadac¢ zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom branzowym odnosnie wykonania rob6t spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016,
PN-74/M-69021).

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukciji i udostepnienie go Wytwércy,
by mdgt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcije
na placu budowy nalezy uktadac¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem Ilub wodg i dlatego nalezy ja uktadac¢ na
podkitadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkifadach kolejowych). Sposéb ukiadania konstrukcji powinien
zapewni¢ :

- jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc,
— dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,
— dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw skladowych,

— zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca facznikéw docelowych moze byé wykonane po ustawieniu elementéw
w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

W konstrukcjach spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Rysun-
kach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny
szczepne), szczegdty podlegajg zaakceptowaniu przez Inzyniera.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwérmi, wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu konstrukgi.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

5.3. Stolarka i slusarka .

5.3.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okna i drzwi mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czesc¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podktadek i klinbw. Dokladnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowaé nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klinéw wytacznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na dtugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci, maksymalne odchytki w
dtugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica $ciany - 5 mm.

c) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wigkszosci przypadkow
jednakowo skuteczne:
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> z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podioza -
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno byc¢
zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do
tzw. Slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢
silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o
Srednicy 10 mm i diugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

> z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podtoza.
Kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu
okiennego (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktére sa dopasowane do danego
systemu profili.

d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
W wymagajacych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystagpi¢ do jego uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé¢ potaczenia tego zestawu za pomoca
odpowiednich tagcznikéw i skrecic.

h) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajacej.

i)  Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

i) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktorym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocia poprzez

pokrycie odstonietych powierzchni. [zolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od $rodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelkg. Dopuszczalne sg réwniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem.

Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodag powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe.

m) Potaczenie parapetéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy

uszczelni¢ silikonem.

Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
Srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w scianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtoka cynkowa lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasma lub folig. W przypadku
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zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowa

Oscieznice nalezy montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawi¢ tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomié. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby krawedzie stojakoéw i nadproza tworzyty jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacjg, we wneke oscieznicy wtozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci o$cieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowg. Do wstepnego montazu
o$cieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystapi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ piankg montazowg lub innym materiatem wypetniajacym. Nie nalezy stosowac¢ materiatow
wypetniajgcych, ktére mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowac¢ ustawienie o$cieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzic¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnosé tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic,
czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobraé
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na roznorodnos$¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungé plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.3.2. Slusarka

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oécieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowaé w
Scianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworow okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukgji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich Scian. Wykoriczenia potgczenia o$cieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominaé spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i sciane. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce: na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokos¢ okna
przekracza jego wysokos¢. Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkio bezpieczne wg zestawienia
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przegrdd. Probki szkia nalezy zaprezentowac do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
styka¢ z rama aluminiowa, musi spoczywac¢ na podktadkach od szkta. Stosowac podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.4. Wykonanie tynkéw, okladzin scian i malowanie — wewnetrzne

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykite

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnose tynku. Podtoze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substancii ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow -
dopuszcza sie nieréwnosci o dlugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskdw i specznien tynkdw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubos$é
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.2. Gladzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢ mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjna, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usuna¢ za
pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jakos¢ podtoza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowac je emulsja. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac hanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierdwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

5.4.3. Wewnetrzne oktadziny scian z ptytek

Plytki ceramiczne na sciany budynkdw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
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przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawic¢ Inzynierowi prébki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkéw, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podioza moga byc¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Ptaszczyzna okiadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
okfadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Ptytki docinane w narozach scian, przy oscieznicach i
podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z oscieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny byc¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okfadziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci faty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz2 mm na im.

5.4.4. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny byé naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetnic¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie scisle wedtug zalecen producenta. W
zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowaé rozciericzong wodg w stosunku 1:5 farbg
emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powtoki malarskie powinny pokrywaé powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitdw, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.

5.5. Roboty posadzkowe

5.5.1. lzolacje powlokowe

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyscic¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci wypetni¢ materiatem z
ktérego wykonano podtoze. Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczong do izolacji.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rwna, powinna pokrywac w catosci izolowane poditoze.

5.5.2. lzolacje cieplne

Izolacje cieplne wykonac nalezy z ptyt z welny mineralnej lub styropianu samogasnacego. Plyty powinny scisle do
siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubos¢. tgczna grubosé izolacji powinna
odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentaciji techniczne;j.
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WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA':
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 2 70 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: = 115 kPa

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

5.5.3. Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub zelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
Podkiad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzne powierzchni,
kt6ra powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utoZzeniu beton nalezy zagescic fatg
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnaé i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadaé na zaktad
wynoszacy min. 10cm. W przypadku podkiadu Zzelbetowego, zbrojenie wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o giebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardniec¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podkiad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac wilgotnos¢ 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ 2 mm.

5.5.4. Wylewki samopoziomujgce pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujgca wylewka cementowa stuzgca do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychow cementowych wewnatrz budynkéw, pod
wyktadziny podtogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamien, marmur naturalny. Moze by¢
wykorzystywany do wykonywania rownych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizacji starych
pomieszczen. Mase szpachlowg uktada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podtoze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczen. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajgce nalezy usung¢. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia moga wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.
Wieksze pekniecia i ubytki poditoza nalezy zaszpachlowac¢ . Podtoza chfonne i pylace nalezy zagruntowac
emulsjg gruntujaca . Emulsja redukuje chtonnos$¢ podtoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
do niego wody i tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy gabkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyktej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy.

Materiat do wylewki jest suchg mieszanka, gotowag do uzycia po dodaniu odpowiedniej ilosci wody (ok. 4,5
litrow). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstepnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji
proceséw chemicznych w mieszance.

Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciggty, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajgc sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potaczenia kolejnych partii  nalezy
wykonac¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggna¢ pacg metalowg (blichéwka). Po usunieciu

reperow mozna przetepowaé wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkéw istniejgcych w
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pomieszczeniu mozna wchodzié po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtorzyc)
istniejgce dylatacje podioza (zaznaczone uprzednio na scianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKEADU Unikaé¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw. Zapewnic¢ wiasciwag
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po 10 godzinach.
Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastgpic¢ po uptywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.5.5. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperdw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowe;
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.5.6. Posadzki z wyktadzin podtogowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowla-
nych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnienio-
wych.

Przygotowanie podtozy:

- Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubyt-
kow zaprawg cementows.

- Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu, brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ za-
pewniona na co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Przycia¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i walcowac
watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.

Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadac packa z zgbkami w ksztatcie
litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywa¢ w czasie
wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladdéw po naktadaniu kleju packa.

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tgczen w wejsciach.
Wszystkie tagczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem Ejecta weld rod. Po
spawaniu scigé nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokfadnie po wystygnieciu.

Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany nalezy uzywac¢ profili Ejecta CF (Cove former). Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywaé klejéw kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy
spawac. Wszystkie fgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.
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5.6. Roboty z prefabrykatow gipsowych

5.6.1. Postanowienia ogolne

a)Oktadziny scienne systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin $ciennych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetniac wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: $ciany + oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt gipsowych wg systemow ".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedow wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukciji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Okfadziny sufitowe systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sufitowych
z klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowej ITB
07851/12/R102NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitow podwieszanych i okfadzin w
systemach z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x15 mm".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukciji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologia . Materiaty i elementy stosowane do wykonywania sufitow
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP ,Klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w systemach z okftadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".
e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumenta-
cjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i elementy stosowane do wykony-
wania scian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.
Zabezpieczenia ogniochronne elementow konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z ptyt gipsowych wy-
konywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.
Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.

5.6.2. Konstrukcja

c) Szkielet nosny okfadziny sufitowej sktada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm.
Profile CD 60 powinny by¢ oddalone od krawedzi Sciany nie wiecej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane
sg do stropu przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES przy pomocy stalowych elementow
mocujgcych. Profile CD 60 i uchwyty taczone sg 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strone. Maksymalny
rozstaw uchwytow elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny by¢ oddalone
od sciany nie wiecej niz 200 mm.

Na obwodzie pomieszczenia montowane sg obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny byc¢
mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajaca, zwykle: tasma z polietylenu
spienionego lub tasma z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie
oktadziny sufitowej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na potgczeniach szczelnie przylegaé¢ do siebie
(utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem). Ptyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do
profili CD 60 , nie nalezy przykreca¢ ich do profili obowodowych UD 30 .

W oktadzinie sufitowej mozna stosowac klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w swietle otworu 60 x
60 cm.

Oktadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
oktadziny przekracza 15 m.
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5.6.3. Montaz plyt ze skalnej wetny mineralnej

Wieszaki nalezy zamocowac¢ do stropu do stalowych dwuteownikow nosnych stropu. Profile gtéwne
rozmiescic co 1,2m. W profile gtéwne wstawi¢ profile poprzeczne o dtugosci modularnej 1,2m a w nie profile
poprzeczne o dtugosci modularnej 0,6m. Od strony $cian stosowac systemowe katowniki przyscienne.

W stelazu utozy¢ pityty kasetonowe. Docinanie kasetonéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
zazwyczaj docina sie je za pomoca ostrego noza, dociete krawedzie nalezy pomalowac.

Zaleca sie przy uktadaniu ptyt stosowanie czystych rekawic powleczonych poliuretanem — co ma zapobiec
zabrudzeniu ptyt.

5.7. Dzwigi

Roboty muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw materiatéw i urzgdzen.
Wykonanie robét zwigzanych z montazem dzwigu powinny wykonywac specjalistyczne ekipy z listy
poleconej przez producenta. Montaz wraz z odbiorem przez UDT musi sie odbywac przy udziale
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
6.6 WO ,Postanowienia Podstawowe”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru Robot

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Woszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
1) m2 (metr) —dla:

- wykonania i odebrania tynkéw i malowania
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- wykonania i odebrania posadzek,

- wykonania i odebrania stolarki budowlanej

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonanego obiektu rozliczana w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie wymaganych izolaciji,
- wykonanie robot wykonczeniowych wewnetrznych,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
4. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
8. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.
9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.
11. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komoérkowych. Wymagania i badania.
12. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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13. PN-85/B-04500
14. PN-B-19701:1997
15. PN-70/H-97052

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania
Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogoélne.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.
Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia
Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Papowe pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze
Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
29. PN-90/B — 27604 - Papa smotowa na tekturze budowlane;
30. PN-92/B — 27916 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;
31. PN-89/B — 27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1)
32. PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
33. PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wi6kninie przeszywane;
34. PN-B-20130:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Ptyty styropianowe
35. PN-B-20130/Az1:2004 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Ptyty styropianowe (PS-E)
36. PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Specyfikacja
37. PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania
38. PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
39. PN-B 20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
40. PN-B 24625-1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
Goraco
41. PN-B 24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
42. PN-B 24620:1998/Az:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
20) PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

16. PN-71/H-97053
17. PN-84/H-97080.05
18. PN-74/H-04680
19. PN-B-24620:1998
20. PN-B-24625:1998
21. PN-89/B-27617
22. PN-92/B-27619
23. PN-69/B-10260
24. PN-61/B-10245

25. PN-80/B-10240

26. PN-EN 607: 1999

27. PN-EN 612: 1999
28. PN-91/B — 27618 -

43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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