ROAP0000.271.48.2020 zalacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY NR ROAP0000.271.48.2020

zawarta W dnit: ................... roku we Wroctawiu, pomi¢dzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroclawiu

ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroclaw

NIP: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867

reprezentowanym przez:

NIP: o, REGON: ...,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG/KRSnr......................
i jednoczesnie oswiadcza, ze ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyboru Wykonawcy robot, strony zawieraja umowe tresci
nastepujace;:

§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych pn. Wykonanie prac malarskich w wybranych
segmentach mieszkalnych, pomieszczen socjalnych, holu, portierni i cze$ci korytarzy, wymiana 2 kabin
prysznicowych, czyszczenie przewodéw wentylacyjnych, regulacja okien, wymiana sylikonéw przy oknach
i urzadzeniach sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach, renowacja lawek przy budynku DS Raj
ul. Pautscha 5/7 we Wroclawiu., ktore nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, w szczegdlnosci zgodnie z:

e przedmiarami robot,

e  opisami przedmiotu zamowienia,
zgodnie z przepisami, obowigzujagcymi normami technicznymi i sztukg budowlana; przed wbudowaniem materiatlow
nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodno$ci na wraz z wymaganymi zatacznikami, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim oraz karty przekazanych odpadow toksycznych w przypadku ich wystgpienia.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania przedmiotu umowy do dnia 20.09.2020r.
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
3. Tak okres$lony termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie jedynie na warunkach i zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.
§3

1. Wykonawca zagwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i
ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Wykonawca przed wbudowaniem materialow urzadzen zobowigzany jest dostarczy¢:

a) deklaracje, certyfikaty zgodnosci wraz z wymaganymi zatacznikami, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu na

rynku polskim oraz karty przekazanych odpadow toksycznych w przypadku ich wystgpienia.

b) zapewni¢ materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty

i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie

Transport materiatlow na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obciazaja Wykonawce.

4. Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na skladowanie materiatéw i urzadzen przez Wykonawce, we wskazanym

przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacj¢ odpadow budowlanych ($Smieci, gruz i inne).

Wykonawca zabezpiecza teren rob6t majac w szczego6lnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wlasne.

7. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy plac budowy w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie oraz zabrudzenie,
rozprzestrzenianie 1 roznoszenie pylow, kurzu i resztek materialow budowlanych oraz kazdorazowo po
zakonczonym dnia pracy posprzata teren wokot budowy i placu budowy. Po zakonczonej realizacji przed
dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiajacego Wykonawca przywrdci teren placu budowy do stanu
pierwotnego.

8. Wykonawca na wlasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robot poprzez umieszczenie stosownych oznaczen
informacyjnych o prowadzonych robotach budowlanych.
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Wykonawca w trakcie wykonywania robo6t ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz
innych 0s6b znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robot.

W razie konieczno$ci zapewni¢ swobodny dostgp do instalacji i urzadzen podlegajacych konserwacji i
wymagajacych regulacji parametrow.

Wykonawca zapewni dojazd, dostep do budynkow w czasie realizacji umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwat wszelkie zagrozenia.

Prace budowlane prowadzone beda na terenie uzytkowanym przez pracownikéw i studentéw oraz w
sasiedztwie czynnych obiektéw UPWr i budynkéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i
odebranie tych robdt. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt. Z odbioru rob6t ulggajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego w  wyniku
wykonywanych robét lub ich czgsci (badz kradziezy urzadzen) naprawié je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
Roboty budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie.

Harmonogram prac remontowych musi by¢ ustalony z kierownikiem domu studenckiego Raj.

§4

Wykonawca ustanawia Przedstawiciela dla branz wystepujacy w zamowieniu:

P

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa inspektorzy nadzoru:
............................................................... - roboty budowlane — koordynator

............................................................... - roboty sanitarne

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem robot,
obowiazujacymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztuka inzynierska, normami, ogdlnymi
warunkami dotyczacymi wykonania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w zakresie realizacji umowy do:
a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej,

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
b) oddania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

§6

Wykonawca dokona ubezpieczenia OC =z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej

z przedmiotem zamdOwienia oraz ubezpieczenia robot budowlanych ,,all risk” - na okres realizacji umowy, tj.

przed przekazaniem placu budowy do terminu odbioru koncowego, z tytutu:

a)  zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,

b)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatow,

C)  zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzadzen,

d) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze
z ruchem pojazdoéw mechanicznych na terenie placu budowy,

e) pozaru, wyladowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opadéow atmosferycznych, wiatru,
kradziezy i kradziezy z wlamaniem, wadliwego i blednego wykonawstwa, braku umiejetnosei, aktow
wandalizmu, dziatan rabunkowych.

Polisa ubezpieczeniowa dot. robot budowlanych, na kwotg co najmniej rowng wysokosci kwoty brutto wynikajacej

z umowy, obejmowac bedzie wylacznie obiekt bedacy przedmiotem robot budowlanych objetych niniejszym

zamowieniem. Obydwie polisy przedstawione beda Zamawiajacemu do dnia wprowadzenia na budowe tj. do 5

dni od daty zawarcia umowy (tj. przed przekazaniem placu budowy), niezachowanie tego terminu skutkowaé

bedzie karami, o ktérych mowa w umowie w § 17 ust 1 lit. 1..

Obydwie polisy przedstawione b¢da Zamawiajacemu do dnia wprowadzenia na budowg.
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§7

Strony ustalajg nastepujace wynagrodzenie obejmujgce wykonanie zamowienia:

a) dlarobdt budowlanych w budynku:

Cena OfertoWa NELEO AlA VAT 80 ...c.viieiieieeiecti ettt sttt sttt e et e et e et e s sbe s sbessbe s seesaeennnens 71
Stawka pod. VAT 8 %, Warto$€ pod. VAT .....cociviriiiiiniieeirecnereeeieeieee ettt zt
(0= W (T (0Tl o1 (o ORI zt

b) dlarobot wykonywanych na zewnatrz budynku:

Cena ofertowa NEttO dla VAT 23%0 ....o.viveuiiieeeiceie ettt e
Stawka pod. VAT 23 %, warto$¢ pod. VAT... .
CeNa OFEITOWA DIULLO ..ottt b et et b et

majacego charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu, zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zawiera wyceng wszystkich prac, ustug, dostaw i optat niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, oraz obowigzujacymi
przepisami, normami i sztukg inzynierskg i obejmuje takze:
a. ubezpieczenie OC zwigzane z wykonywaniem zamowienia w okresie realizacji robot,
b. inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, nie ujete w przedmiarze robot,
a w szczegolnosci:
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, prace przygotowawcze, porzgdkowe oraz prace
porzgdkowo-gospodarcze przed odbiorem koncowym
- ubezpieczenie placu budowy w okresie realizacji przedmiotu zamowienia
- inne koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
- oplaty zwigzane z ew. uzyskaniem uzgodnien, nadzorow, oplat administracyjnych,
- koszty dokonywania niezbednych odbiorow, prob, pomiarow, badan, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.
- koszty sktadowania na wysypisku gruzu,
- koszty utylizacji i recyklingu,
- koszty dokumentacji powykonawczej
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczqcej wykonanych robot,
- inne niewymienione z nazwy koszty i naktady niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.
Fakturowanie odbywac si¢ bedzie sposob okreslony § 14 niniejszej umowy.

Warunkiem zawarcia umowy z Zamawiajacym jest wniesienie zabezpieczania nalezytego wykonania umowy o
ktéorym mowa w § 10.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujgce czg$ci zamowienia powierza podwykonawcom:

1.zakres....oooviiiiiiiiii B 1 41 1 : R
2.7aKI€S i S AIINA
3.ZaKIeS oo I

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonaweca, o ile sa juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetni je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
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10.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamdowienia
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie. Projekt umowy nalezy zlozy¢é w Biurze Zamowien Publicznych i Umow, pokdj nr 32,
50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25.

la. Przez umowg¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

10.

11.
12.

przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia publicznego, ktora jest
zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg
lub mig¢dzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2, ustawy Pzp, wynoszacym w przypadku
niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz w niniejszej umowie,
2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wynoszgcym w przypadku
niniejszego zamowienia 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego Wylgczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust.2 lit. i).
Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zawierata w szczegolnosci:
doktadny i szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych umowa, ze wskazaniem elementéw robot
zgodnych z elementami rob6t wskazanych w harmonogramie rzeczowym i finansowym, stanowigcym
zatgcznik do umowy, wraz z podaniem wartosci tych elementow robot.
ceng za wykonanie zakresu objgtego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze
od wynagrodzenia wykonawcy.
termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy czym termin
wykonania rob6t nie moze by¢ dhuzszy od termindéw okreslonych w umowie (harmonogramie rzeczowo
finansowym) zawartej z Wykonawca.
termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlanej. W przypadku gdy termin zaptaty jest
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13.

14.

15.

dhuzszy niz 30 dni zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w umowie w §17 ust. 2 lit i),
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, z tytutlu gwarancji i regkojmi nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

sposob rozliczen pomigdzy wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

g. dzien odbioru robot (czesciowych, koncowy) Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢

pOzniejszy niz dane roboty zostaly odebrane odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru
Iub Zmawiajgcego,

h.  gromadzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ realizowane

poprzez zatrzymanie naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, ustugi podwykonawcow (moga
by¢ realizowane potracenia ustawowe — art.498 KC i nastep.- wzajemnych wierzytelnosci),

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zaptaty od wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez zamawiajgcego.

3) ustalajgcych zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego czgsci) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
za realizacj¢, ktorego ptatnos¢ Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawca lub dalszym
podwykonawcg (Zamawiajacy nie wyklucza potracen),.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiadaé, co najmniej okresowi

gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen calo$ci

zamoOwienia.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 8 ust. 2 i 6 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien

Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, o ktérych mowa §17 ust. 1.

16. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane

17.

18.

n

stosuje si¢ procedure okreslong w niniejszym paragrafie.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane a dalszym
Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w
takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani sa ponadto do przedlozenia
Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na zasadach i warunkach
okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow o podwykonawstwo.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania inspektorowi nadzoru z 5 dniowym wyprzedzeniem terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych.
Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie i odebranie tych robot.
O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Z odbioru robot ulegajacych zakryciu zostanie spisany odpowiedni protokot odbioru podpisany przez inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow organow panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpniania im niezbednych wymaganych dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czesci (badz
kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§10
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......................... w wysokosci
3 % calkowitej podanej w ofercie ceny (okreslonej w § 7) w kwocie: ............ zt.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -
w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, tj.i ............... zt w terminie 30 dni po uznaniu przez
Zamawiajacego, ze zamowienie zostalo nalezycie wykonane
Pozostalg cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % w kwocie ............... zl, stanowigcg zabezpieczenie pokrycia roszczen

z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwrdci w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi za wady.
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w pkt. 3, zwrdci si¢ na pi$mie do Zamawiajacego o zwrot zabezpieczenia
pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi, podajac nr konta, na ktore zostanie zwrocone zabezpieczenie, (jesli bylo
wnoszone w formie pieniagdza).

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
lub jest w trakcie usuwania wad.

Po  protokolarnym  potwierdzeniu  usunigcia wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, rozpoczynaja swdj bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegaj a(cfch zakryciu, gotowo$¢ do odbiorow elementdw robot
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemnie. Inspektor nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymanie pisemnego zgloszenia. Brak
zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementow
robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
elementow robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych
odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robéot. Wykonawca ma

obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania

i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbgdnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz

dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru konicowego beda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,

oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Strony ustalaja, ze warunkiem osiggnigcia gotowosci do koncowego odbioru jest dorgczenie Zamawiajacemu

pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez

wszystkich inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego

Wykonawca przekaze komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a.  protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, pomiardéw i prob —w 3 egz.,

b.  aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym —w 3 egz.,

C. oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodno$ci 1 certyfikatach zgodnoéci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materiatdéw) i urzadzen o
wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejsza umowa,

d.  o$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi, dokumenty gwarancyjne —w 3 egz.,

e.  o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f.  protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systeméw wraz z instrukcjami obstugi

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w tym samym czasie rowniez w formie cyfrowej,

jako skan przedmiotowych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoscei i

prawidtowo$ci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na

pismie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usuni¢ciu nieprawidlowosci bedzie musial ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robot.

Za date zakonczenia rob6t przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do

odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez Wykonawceg wniosku o dokonanie odbioru robot, z wyjatkiem sytuacji

wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego ztozenia

wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w

caloséci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawil dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy Iub braki.

10) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.
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Jezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rekojmi i gwarancji stwierdzone zostang

wady i/lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a.jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze — wedle wyboru Zamawiajacego:

- odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek lub

- dokona¢ odbioru warunkowego wykonanych robdt oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do

chwili usunigcia wszelkich stwierdzonych usterek.

b. jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

- jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a, za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ dat¢ ponownego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot po skutecznym ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okre§lonej w
ust. 11 lit. b za datg odbioru uznaje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru robot, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 niniejszej umowy.
W ciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze zorganizowac
przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma odpowiednio umocowani
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokot wskazujacy
ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostana usuniete na zasadach okreslonych
w § 11 ust.11 niniejszej umowy.
Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W
przegladzie udziat wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu
tego sporzadzony zostanie protokot wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub
usterki zostang usuni¢te na zasadach okreslonych w § 11 ust. 11 niniejszej umowy. Termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia stwierdzonych wad i/lub usterek.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji
Zamawiajacy zachowuje wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania wszelkich obowiazkow wynikajacych z udzielonej gwarancji.
Z czynno$ci odbioru koncowego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i gwarancji oraz odbioru wad i
usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstale na terenie budowy.
Z czynnosci odbioru strony sporzadzaja protokot odbioru w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Obowiazek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na
Zamawiajacym.
Podpisany protokoét odbioru bez uwag bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg.
W dniu odbioru zostanie dokonane zostanie rozliczenie za zuzyte przez Wykonawce media, w szczegdlnosci
energi¢ elektryczna, wode oraz ogrzewanie.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi: na wszystkie wykonane prace .......cceceevevenenenene
miesiecy (zgodnie z trescia oferty).

Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udzialem wykonawcy co 12 miesiecCy.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i usterki w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.

Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

Zasady gwarancji i rekojmi okre$la zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy i stanowi dokument gwarancyjny w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
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§13
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w §7 niniejszej umowy za
wykonane prace.
W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za
odebrane roboty jest przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czescei odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do wystawione;j
przez siebie faktury (czgsciowej i koncowej) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, nastepujace
dokumenty (co warunkuje wyptate wynagrodzenia):
a) kserokopie¢ faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
b) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce oraz
c) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,, Wszelkie roszczenia Podwykonawcy ........................ 0
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ... ...... zdnia... ...... realizowane w ramach zadania
., zostaty Zaspokojone w catosci przez Wykonawce 4. firme:

. w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcq nie istnieje
zaden Spor, ktory skutku]e lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszq niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce. Wymagalne roszczenia Podwykonawcy obejmujg catos¢ roszczen
naleznych Podwykonawcy z tytutu robot podzleconych w zakresie objetym biezgcym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajgcym. ”’

Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektoro6w Nadzoru kosztorysy powykonawcze, za zakonczone elementy robot,

b) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych,

c) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcoéw z tytutu robot objetych
rozliczeniem, z podziatem na warto$ci zaptacone i warto$ci pozostajace do rozliczenia z podwykonawcami,

d) o$wiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawcg lub o uregulowaniu naleznosci w petnej wysokosci z tytutu robdt objetych rozliczeniem

e) protokot odbioru robdt Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robdt zakofczone, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robdt (czesciowych, koncowy),
od Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze byé pdzniejszy niz dane roboty zostaty
odebrane odpowiednim protokolem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru Iub Zmawiajacego.
Dopuszczalne jest jednoczesne dokonanie odbioru robot od Podwykonawcy przez Wykonawce i od
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru pelne, koncowe kosztorysy powykonawcze za przedmiot
zaméwienia.

b) badanie jakosciowe wbudowanych materialow dla wykonanego zakresu robodt, dokumenty stwierdzajace
zastosowanie wyrobéw budowlanych i urzadzen zgodnych z obowigzujacymi przepisami, badaniami,
opiniami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

c) sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru protokot finansowy stanu wykonanych robot budowlano-
montazowych ,

d) wykaz podwykonawcow, rozliczenie swoich zobowigzan wobec podwykonawcow z tytutu robot objetych
rozliczeniem koncowym,

e) protokot koncowy odbioru robot Wykonawcy od Podwykonawcy za elementy robot zakonczone, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, iz dzien odbioru robot (czesciowych, koncowy), od
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢ pdzniejszy niz dane roboty zostaty odebrane
odpowiednim protokotem odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru lub Zmawiajacego. Dopuszczalne jest
jednoczesne dokonanie odbioru robét od Podwykonawcy przez Wykonawce i od Wykonawcy przez
Zamawiajacego

f) odwiadczenia podwykonawcow o kwocie pozostalej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy
z Wykonawcg lub o uregulowaniu nalezno$ci w petnej wysokosci z tytutu robdt objetych rozliczeniem.

Platno$¢ za drugg i kolejne faktury wystawione na podstawie ww. dokumentow zostanie pomniejszona przez

Zamawiajacego o kwoty nalezne lecz nie zaplacone wszystkim Podwykonawcom zgodnie z o$wiadczeniami

Podwykonawcow, a kwota pomniejszenia zostanie uregulowana po przedtozeniu o$wiadczen podwykonawcow

nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow — o$wiadczenia Podwykonawcoéw o uregulowaniu przez Wykonawce

zaleglego rozliczenia uméw laczacych ich z Wykonawcg w ramach niniejszego kontraktu. Powyzszy tryb
rozliczania platnosci za roboty podzlecone ma zastosowanie rowniez do faktury koncowe;j.
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7. W przypadku nieztoZzenia dokumentow, o ktorych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowiazku zaplaty przez
Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo. Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego (ktorego koszty obcigzaé beda Wykonawce) kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

14. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z
tytutu robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks cywilny, jezeli przepisy
nie stanowig inaczej.

15. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca — na zadanie
Zamawiajacego — zobowiazuje si¢ do wzigcia udziatu na swdj koszt w postgpowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.

16. W  przypadku  wytoczenia przez  Podwykonawce  powddztwa ~ Zamawiajagcemu, o  zaplate
w trybie art. 647! § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sadowych.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 nie skutkuje niedotrzymaniem przez
zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

© ®

§14
1. Zaplata za wykonane roboty:

e  Fakturami czgsciowymi w miesigcznym okresie rozliczeniowym za wykonane i odebrane elementy robot
na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego i protokotu
finansowego, po dokonanym protokolarnym odbiorze technicznym — czg¢$ciowym. Warto$¢ faktury
czesSciowej nie wigksza niz 80% warto$ci catego zadania.

e  Fakturg koncowa na podstawie kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru
i protokotu finansowego - po dokonanym odbiorze technicznym koncowym — bez wad.

e Faktura koncowa nie mniejsza niz 20% wartosci catego zadania.

. Podstawg dokonania zaplaty przez Zamawiajacego jest wystawiona prawidtowo przez Wykonawce faktura
ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, lecz nie wcze$niej niz po przedlozeniu dokumentéow, o
ktorych mowa w § 13 ust.3, 4 1 5 wzoru umowy. Wykonaweca jest zobowigzany poda¢ na fakturze numer
umowy, ktorej ta faktura dotyczy.

. W przypadku zlecania prac podwykonawcom, Zamawiajagcy warunkuje realizacje platnosci
udokumentowaniem przez Wykonawce, Ze rozliczane z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaly
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odebrane od podwykonawcow, a platnos¢ za nie zostala uregulowana (brak niezaptaconych zobowigzan
Wykonawcy wobec podwykonawcow w zakresie elementdw robot rozliczanych z Zamawiajagcym).

Nalezne wynagrodzenie bedzie platne na konto bankowe Wykonawcy kazdorazowo wskazane na fakturze.

3. Zamawiajacy warunkuje realizacj¢ platnosci udokumentowaniem przez Wykonawce, ze rozliczane
z Zamawiajacym roboty, dostawy, ustugi zostaty odebrane od podwykonawcow a ptatno§é zostala uregulowana
(brak niezaptaconych zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcdéw w zakresie elementow robdt rozliczanych
z Zamawiajgcym).

4. Wykonawca zobowiazany jest poda¢ na fakturze nr umowy ktorej (faktura) dotyczy.

5. Wykonawcy majg mozliwo$¢ sktadania faktur drogg elektroniczng. Zamawiajacy posiada konto na portalu PEF. Dane
Zamawiajacego: Rodzaj adresu PEF: NIP; Numer adresu PEF: 8§960005354.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dokona zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.

n

15

1.  Rozliczanie ,.koniecznych prac (robot) dodatkowych’§ koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy odbywalo si¢ bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Nadzor Inwestorski), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikoéw produkeji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjgte z kosztorysow opracowanych przez Wykonawcg metoda
kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,17, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okresach wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektows, przedmiarami oraz
STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione W przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.

2.2. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w §15 ust. 2 i w §15 ust. 2.1 umowy, bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z
tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §15 ust. 1 umowy.

2.3.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

2.4  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §15 ust. 2, §15 ust.
2.1 i ust. 2.3 umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, na podstawie protokotu koniecznosci, w szczegdlnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci robot budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

§16

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace malarskie.

2. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania roboét, dla ktorych wymagane jest zatrudnienie oséb w ramach
umowy o pracg, przedtozy w Dziale Inwestycji i Remontow Zamawiajgcego List¢ osob zatrudnionych w oparciu
o umowe o prac¢ przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce (zatacznik nr 4b do SIWZ) wraz z
potwierdzeniami ich zatrudnienia do wykonywania tych prac (wg. zatgcznika nr 4cdo SIWZ), ktora stanowi¢ bedzie
zalacznik do umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca $wiadczyé¢ bedzie przedmiot
umowy, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace w przypadku wykonywania
prac, o ktérych mowa w pkt. 1. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot
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umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac oraz dotaczy¢ zaktualizowang liste 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt.
1 wraz z potwierdzeniem zatrudnienia kazdej z tych osob wskazanej na liScie. Dokumenty te nalezy ztozy¢ w Dziale
Technicznym, 50-375 Wroctaw, ul. Norwida 25
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:
e o$wiadczenie przedstawiciela wykonawcy osobach wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci na
podstawie umowy o prac¢ wskazujace imiona i nazwiska tych osob oraz zakres wykonywanych przez nie
czynno$ci aktualne na dzien ztozenia o§wiadczenia,
5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce powyzszych dowodow w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z
pkt. 4. bedzie traktowane jako niewypetienie obowiagzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych roboty na podstawie
umowy o prace. Tak samo traktowana bedzie sytuacja, gdy z tresci ztozonego przez kierownika budowy oswiadczenia
wynika¢ bedzie, ze roboty wskazane w SIWZ wykonywane sg przez osoby inne niz wskazane w listach osob, o ktorych
mowa w pkt.2. i pkt. 3. Wystapienie ktorejkolwiek z opisywanych sytuacji skutkowac bgdzie naliczeniem kar, o ktorej
mowa w §17 lit. K umowy.
6. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
8. Weryfikacja, o ktérej mowa w pkt. 4 mozliwa jest nie cze$ciej niz 1 raz w miesigcu.

17
1.  Woykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w 1§1aste;puj acych przypadkach:

a) zanieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, -

b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i / lub
rekojmi, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcdéw wbrew postanowieniom §8 niniejszej umowy tj. bez
zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 5% umownego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy
taki przypadek,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy - za kazdy taki przypadek,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 pkt. 1 umowy za kazdy
dzien zwtloki,

g) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w§ 8 ust 3 - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

j)  za niedopelienie wymogu udowodnienia zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia,

k) zaniedopetnienie terminu ztozenia Zamawiajacemu polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w
pkt. 3.10. SIWZ w wysokos$ci 0,01% za kazdy dzien zwloki.
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Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunig¢cie wad innemu podmiotowi i obcigzyé kosztami robot w catosci Wykonawecg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez druga Strong z zadaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu usuni¢cia wad i usterek, kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostang przez Zamawiajacego potragcone w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcey wynikajgcego z niniejszej
Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym, lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 10 Umowy; Wykonawca
oswiadcza, ze wyrazi zgode¢ na potracenie kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy o ktorych wyzej mowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

18
1. Na podst. art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamfwiajqcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
- zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego;
b) zmiany be¢dace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6élnosci:
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
- koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.,
€) w razie konieczno$ci wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 144 ust 1 pkt. 3ustawy Pzp,
2). Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:

a. jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt begda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b. gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i
procedurach opisanych w umowie.

2) Pozostale zmiany:

a. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci Robot. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami, wedlug umowy

€. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji
lub usunigcia powstatej juz kolizji,

d. konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia ~w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od stron, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, zwlaszcza w
przypadku wystgpienia potrzeby, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
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e. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
- zmian przepisow podatkowych, w tym stawki VAT,
- wykonania roboét, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz w sytuacji, o ktérej mowa w
art. 144 ust 1 pkt. 3, wart. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

f.  Zmiana sposobu, warunkow lub termindéw platno$ci okreslonych w umowie w przypadku zmiany zasad
finansowania inwestycji przez Zamawiajacego skutkujacej konieczno$cia lub mozliwoscia dokonania
Zmian w umowie.

g. Zmiany podwykonawcy/ podwykonawcow o ktorych mowa § 7,

h. mozliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamowienia, o ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ,;

1) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu robot niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

3) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, rowniez w przypadku gdy Wykonawca wskazat w ofercie, ze robote
budowlang wykona samodzielnie. W takim przypadku, na zgdanie Zamawiajgcego, wykonawca, ktory zamierza
powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada o$wiadczenie lub dokumenty dotyczace kazdego z
podwykonawcow, oraz przekazuje zamawiajagcemu dane o podwykonawcach na zasadach okre§lonych w §7 ust.
10-14.

2. Wszystkie postanowienia okreslone w niniejszym § moga stanowi¢ katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego jak i Wykonawce.

3. Kazda taka zmiana wprowadzona be¢dzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

4. Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w szczegllnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktow
mi¢dzy Stronami;

5. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikow cenotwoérczych dla
materiatdw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji umowy.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamowienia nowy termin zostanie
wydtuzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji
umowy bedzie wystapienie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych jego przedtuzenie. W takim przypadku
Zamawiajacy pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ bedzie podstawe do spisania stosownego
aneksu przedtuzajacego termin realizacji umowy.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu (jezeli dotyczy) ,
musi uzyskac¢ bezwarunkowg pisemng zgod¢ Zamawiajgcego.

8.  Okresla si¢ nastgpujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

a) Sposoéb inicjowania zmian:

a) Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

9. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszych zasad jest niewazna.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany
o ktorej mowa powyzej po stronie wnoszacego lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci

12. Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong oferts.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 do§wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia
Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu 0
udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... . W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

20
. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konie?:zna bedzie zmiana ktorej$ z osob deklarowanych przez
Wykonawce w wykazie osob przedstawionym w toku postepowania przetargowego, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz wskazujac osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej dokumenty
tj uprawnienia oraz  kwalifikacje co najmniej roéwne uprawnieniom i kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

—_

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa w §20 ust. 1 nie
p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w
sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakofczenia robot.

3.Zmiana 0sob, o ktorych mowa w §20 ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby  Kierownik budowy oraz  kierownicy  robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
5.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Przedstawiciele Zamawiajacego okresleni w § 4 ust. 2 sg upowaznieni do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci narusza zasady

bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w §20 ust. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednia osob¢ na
zastepstwo w trybie przewidzianym w §20 ust. 11 2.

§21

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy
W sposob istotny postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ciach pozwalajacych Zamawiajacemu na odstapienie od umowy.

3. Do istotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

a)  Wykonawca opoznia si¢ przystapieniem do realizacji umowy dtuzej niz 7 dni

b)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia,

c)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadang dokumentacja oraz zasadami sztuki
budowlanej, pomimo bezskutecznego upltywu terminu wyznaczonego do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

4.  Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, z&é wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
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moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznos$ciach. W
przypadku, o ktorym mowa wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czgsci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nast¢pujace obowigzki,
w szczeg6lnosci:

a) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktdrej to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

d) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢) Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstgpienia,

- przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§22
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ pisemne
uzasadnienie.

§23
W  przypadku odstgpienia od umowy strony s3 zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokol inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstgpienia od umowy.

2. Strony wspoélnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona z przyczyn ktorej doszto
do odstapienia 0d umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktorych nie mozne wykorzysta¢ do realizacji innych
robot. o ile przerwanie robot nie nastapito z jego winy Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych
materiatlow i urzadzen oraz je przejac.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno$é terminie do 7 dni od momentu przerwania robot.

§24

W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej] umowy o wykonanie robot, strony sa

zobowigzane wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego.

1. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na piSmie w formie reklamacji do
Zamawiajacego, ktory jest zobowiazany pisemnie ustosunkowac si¢ do jego zasadnosci w terminie 21 dni od
daty zgloszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie
Wykonaweca jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

3. Wiasciwym do rozstrzygniecia sporu jest Sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§25
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, RODO, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§26
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych udostepnionych mu przez Wykonawce
zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami, wylacznie w zwiazku z postgpowaniem przetargowym oraz
realizacja zamowienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajagcemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlno$ci zobowiazuje si¢ do pokrycia
poniesionych przez zamawiajacego kosztow procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz
osoby, ktorej naruszenie dotyczylo.

§27
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Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

Kopia dowodu wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy,

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Zasady realizacji gwarancji i r¢kojmi,

Lista 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda wykonywaé zamoéwienie wraz
Z potwierdzeniem.

Zatacznik nr 4 do umowy

ZASADY realizacji gwarancji i r¢kojmi na:

Wykonanie prac malarskich w wybranych segmentach mieszkalnych, pomieszczen socjalnych, holu,
portierni i cze$ci korytarzy, wymiana 2 kabin prysznicowych, czyszczenie przewodéw wentylacyjnych,
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10.

11.

12.

13.

regulacja okien, wymiana sylikonéw przy oknach i urzadzeniach sanitarnych w remontowanych
pomieszczeniach, renowacja lawek przy budynku DS Raj ul. Pautscha 5/7 we Wroclawiu,
WVWKONAWCA. . . ..ottt e e e e e e e e e

udziela ... miesigcy gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot zamdowienia.

Bieg gwarancji i rekojmi liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokolem
bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia wystawiona przez ich producenta jest krotsza od gwarancji
zaoferowanej przez Wykonawce dla calego zamdwienia, koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w
catkowity, koszt obiektu podany w ofercie.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji i rekojmi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen calos$ci
zamo6wienia.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ na wiasny koszt wady i usterki wykonanych robot ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym i w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzuje
si¢ je usungé niezwlocznie — nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni liczgc od daty ich stwierdzenia protokolarnie
lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajacego.

W okresie gwarancji przeglad gwarancyjny z udziatem wykonawcy co 12 miesiecy. Strony ustalajg pierwszy
przeglad w okresie gwarancji nie po6zniej niz po upltywie pierwszego roku od odbioru koncowego, a nastepnie po
uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robot strony sporzadzajg protokot, w
ktoérym wyszczeg6lnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin na ich usunigcie.

Zamawiajacy wyznaczy pogwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli wady i usterki nie zostana usunig¢te w ustalonym terminie Zamawiajacy niezaleznie od dochodzonych kar
umownych bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu Wykonawcy, a koszt usunigcia wad poniesie
Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci Zmawiajagcemu w terminie 14 dni poniesionych kosztow zwigzanych z
zastgpczym usunigciem wad, Zamawiajacy potraci rownowartos¢ tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku konieczno$ct pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajgcych eksploatacje urzadzen
Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie rekojmi wady i usterki bedg umozliwialy eksploatacj¢ lecz nie bedg nadawaty si¢ do
usunigcia, strony ustalaja mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy potraci odpowiednie
kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotuja rzeczoznawce, ktorego koszty pokryje ta strona, dla ktorej wynik
ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytutu rgkojmi 1 gwarancji moga by¢ przez Zamawiajacego podniesione po uptywie terminu okreslonego
w ust. 4 jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce.

Termin r¢kojmi i gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek wady urzadzenia objgtego
gwarancjg i rekojmig uprawniony z ww. tytulow nie mogt z niego korzystac.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajacego wynikajacych z tytutu rekojmi.

Podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentacji
Wykonawcy/Wykonawcow
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