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ZAPYTANIE OFERTOWE NR A0KA0CER.272.5.2023 

 
ZESTAWIENIE OFERT  

 

REMONT ŁAZIENEK NA I, II, III PIĘTRZE ORAZ KUCHNI NA III PIĘTRZE, WYMIANA DRZWI W 6 
POKOJACH W DOMU STUDENCKIM CENTAUR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO PRZY UL. 

GRUNWALDZKIEJ 65 WE WROCŁAWIU 
 

 

 

 

Centrum Eksploatacji i  

Remontów Obiektów Budowlanych 

Sekcja Remontów 

Katarzyna Bała 

L.p. Firma 
Cena netto 

[zł] 

VAT  

[zł] 

Cena brutto 

[zł] 
Termin realizacji Gwarancja 

1 Przedsiębiorstwo Budowlano - 

Instalacyjne „Tomek”  

Wojciechowski Tomasz 

50-117 Wrocław, ul. Igielna 9/1 

107.810,50 24.796,41 132.606,91 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r. 

36 miesięcy 

2 Liwyddiant Sp. z o.o. 

al. M. Kromera 7/4,  

51-163 Wrocław 

114.593,69 9.167,50 123.761,19 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r 

36 miesięcy 

3 Zakład INS-BUD Jacek 

Syryjczyk 

ul. 11 Listopada 9/10,  

55-200 Oława 

92.552,78 7.404,22 99.957,00 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r 

36 miesięcy 

4 Eltelnet Serwis Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 74/320,  

50-020 Wrocław  

84.694,90 6.775,59 91.470,49 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r 

36 miesięcy 

5 FAZ Budownictwo Sp. z o.o. 

52-022 Wrocław  

ul. Katowicka 12/4 

124.251,33 9.940,11 134.191,44 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r. 

36 miesięcy 

6 FER-BUD Sp. z o.o.  

ul. Obornicka 49/8,  

51-113 Wrocław 

140.314,76 11.225,18 151.539,94 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r. 

36 miesięcy 

7 Stelpi Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 29,  

56-120 Brzeg Dolny 

141.056,27 11.284,50 152.340,77 5 tygodni od daty 

przekazania placu 

budowy, nie wcześniej 

niż od 03.07.2023 r. 

36 miesięcy 


